CONTRATO No. OP-FCP-FISM15-LP-14/2015

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO
CONSISTENTE EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE SAMITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA
LOCALIDAD DE: YOACTUN, QUINTANA ROO CON CEDULA NUMERC 2111012 ¥ CONSTRUCCION
DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE: DZULA, QUINTANA ROO CON
CEDULA NOMERO 2111014. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIFE
CARRILLO PUERTO Q. ROO A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO"
REPRESENTADO POR EL BR. GABRIEL CARBALLO TADEQ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA ZAZIL HUAL, S A. DE C.V. REPRESENTADA POR
CL ING. LUiS HERHUIN MEZQUITA ROSADO EN 5U CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A
QUIEN SE LE DENOMIMARA “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS,

DECLARAC IONES
|. DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO";

1. DE CONFORMIDAD COMN LO ESTABLECIDC EN EL ARTICULD 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL ARTICULO
126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUINTAMNA ROO, Y EN EL
ARTICULO 2 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL
MUNICIPIC DE FELIPE CARRILLO PUERTO ES UMA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO
CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMOMIO FPROPIO, AUTONOMO EN SU
GOBIERND INTERIOR ¥ LIBRE EN LA ADMIMISTRACION DE SU HACIENDA.

1.2. QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULD 90 FRACCION X1V DC LA LEY DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y 31 FRACCION | DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, EL PRESIDENTE
MUNICIPAL TIENE LA FACULTAD PARA CELEBRAR A NOMBRE DEL 'H
AYUNTAMIENTO" LOS CONVENIOS, CONTRATOS ¥ DEMAS ACTOS JURIDICOS QUE
SEAN NECESARIOS PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL,

.3, QUE PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, SE CUENTA CON  RECURSOS DEL RAMO 33 "APORTACIONES
FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ¥ MUNICIPIOS' PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2015 CORRESFONDIENTE AL FONDOD PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, LA DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL,
APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO CON LOS QFICIOS DE APROBACION SERALADOS A CONTINUACION:

' CEDULA | NO DE OFICIO DE
NOMBRE DE L& gum LOCALIDAD | s VALIDACION

CONSTRUCCION DE | : o  DPM-FISM15-FCP-01Z DE
SANITARIOS coi| SRR RHREARR  siyigis FEGHA 03 DE JULIO DE
_BIODIGESTORES _ _ i 2015,
CONSTRUCCION DE | DPM-FISM15-FCP-014 DE
SANITARIOS CON | DZULA, QUINTANA ROOD 2111014 FECHA 03 DE JULIO DE
BIODIGESTORES ) | 2015

|4, QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EM LA CALLE &6 S/N ENTRE 65 ¥ &7
COLONIA CENTRO, PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, Q. ROO, Y 5U REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NUMERO
MFCYS04100L87, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.
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|5, QUE EL PROCEDIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN LA

MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA ESTATAL NUMERO FCP-OP-LP-12-2015 DE
FECHA 27 DE JULIO DE 2015 ¥ ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE FALLO DE FECHA 03
DE AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 35
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO,

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA":

1.1,

.2

1.3,

QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD CON LA ESCRITURA PUBLICA NO.
679 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2013 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO
MO, 24 WE]I‘!TIﬂUATRD: ABOGADO MANUEL CALERO ROSADO |NSCRITA EN EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD ¥ DEL COMERCIO, DEL ESTADO DE YUCATAN
BAJO FL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERD 55396 1. EL ING. LUIS HERHUIN
MEZQUITA ROSADO ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR UNICO DE
LA EMFRESA ZAZIL HUAL, S. A. DE C. V. CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA
PUBLICA MNO. 679 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2006 ANTES SENALADA; CON sU
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIEUYENTES NO. ZHU430618JW0 DE LA SECRETARIA
DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO.

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA ¥ FINANCIERA PARA
CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO ¥ CUENTA ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE
QBRA ESFECIALIZADA PARA ELLO.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, POR LO QUE SE HAN CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION,

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EM LA CALLE 66 SIN NUMERO
ENTRE 53 ¥ 55 COLONIA CENTRO, C.P. 77200, FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA
ROO. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

QUE CONOCE LOS CONTENIDOS Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COMN LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN
EL ESTADO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA
MATERIA EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LAS LEYES QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS
ESPECIFICACIONES, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

1.- PROYECTOS ARQUITECTONICOS ¥ DE INGENIERIA.

2.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJOD, UNIDADES DE MEDIDA,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, IMPORTES PARCIALES ¥ TOTALES DE LA
PROPOSICION

3.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

4.- RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES.

5-AMALISIS DEL COSTO DIRECTO, INDIRECTOS, DEL COSTO POR FINANCIERO,
CARGOS POR UTILIDAD ¥ CARGOS ADICIOMALES.

6.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS FISICOS ¥ FINANCIEROS.
7.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION,

ADQUISICION DE MATERIALES, MAMO DE OBRA DE PERSOMAL DE CAMPO,
ADMINISTRATIVG Y DE SERVICIOS.
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6. QUE SE OBLIGA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO ¥ DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES RESPECTIVAS, A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DEL MISMO
DE CONFORMIDAD COMN LAS SIGUIENTES:

PRIMERA:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTC, ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA®, LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION
DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EM LA LOCALIDAD DE: YOACTUN,
QUINTANA ROC CON CEDULA NUMERC 2111012 ¥ CONSTRUCCION DE
SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE: DZULA, QUINTANA
ROO CON CEDULA NUMERO 2111014, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SE INTEGRA AL
PRESENTE CONTRATO,

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADC DE QUINTANA ROOD
Y ANEXOS SEMALADOS EN EL INCISO “ILS” DE LA SEGUNDA DECLARACION DE
ESTE CONTRATO ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EM EL
LUGAR DONDE DEBERAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENE
FOR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA

SEGUNDA:

MONTO DEL CONTRATO:
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 3'470.905.61 (SON: TRES
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 61/100
M.N.}, MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE § 555,344.90 (SON:
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCC MIL TRESCIENTOS CUARENTA ¥ CUATRO
FPESOS 20100 M.N.), QUE SUMADOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD TOTAL DE
§ 4'076.250.51 (SON: CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS 511100 M.N.). BASADO EN LOS COSTOS UNITARIOS
ESPECIFICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SE ANEXA Y QUE
FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.,

MOMBRE DE LA OBRA il ESTRUCTURS FINANCIERA MURNICIPAL
COMSTRUCCION DE SANITARIOS COM BIODIGESTORES, EN LA LOCALIDAD DE 54 57R TASOT
BED 2111012 4
6% LV.A| 5 = 252,606.38
TOTAL: | $ ; 1.831,396.25 |
NOMERE DE LA OBRA ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIFAL

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EN LA LOCALIDAD DE

1,882, 1186 T4
[DZULA, QUINTANA BOOC. CON CEDULA NOMERG 2111014 :

W% LA B SOE,TIE. 82

TOTAL: | § 2,194 564,26

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO
CELEBREN LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOE RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, POR LO QUE Si
“EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O COSTOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGD ALGUNC POR ELLO, NI A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 2
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TERCERA: PLAZQ DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA COBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EL DiA 17 DE AGOSTO DE 2015 ¥ DEBIENDO TERMIMARLA EN UM
PLAZO NO MAYOR DE 136 DIAS NATURALES, DE CONFORMIDAD COMN EL
PROGRAMA DE EJECUCION AFROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVGS,

“EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMEMES,
PERMISOS, LICENCIAS ¥ DEMAS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO™, EN
LO QUE SE REFIERE A LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEELE, PRORROGARA EN
IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINAL PACTADA PARA LA TERMINACIOM DE LA
QOBRA.

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO" PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” CON
ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS POR OBRA,
MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS POR LA TESORERIA DEL  H.
AYUNTAMIENTO, PREVIA A LA DOCUMENTACION SOLICITADA, POR LO QUE SE
OTORGARA UN ANTICIPO POR UN IMPORTE DE $ 1'041,271.68 (SON: UN MILLON
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.) MAS EL
16 % DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADD § 166,603.47 (SON: CIENTO
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 47100 M.N.), QUE SUMADOS
ASCIENDEM A L& CANTIDAD TOTAL DE $ 1'207,875.15 (SON: UN MILLON
DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.),
CORRESPONDIENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL CONTRATADD, SIENDO UN
10% PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ¥ UN 20 % PARA
ADQUISICION DE MATERIALES /O EQUIPO DE INSTALACION PERMAMENTE. “EL
CONTRATISTA" & SU VEZ SF OBLIGA A UTILIZARLO EN LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.

MOMBRE DE L& QBRA CETRUCTURA FINAMCIEERS MUMNICIFAL

COMNSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EM LA LOCALIDAD DE
F473,636.95

0 2111012

1% 1WA 5 TET81.31
TOTAL: | & G435, 418,87
MOMERE DE LA OBRA i ESTRLUCTLURA FINANCIERA MUNICIPAL

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EN LA LOCALIDAD DL
ANA R N CED N 556763472
6% Iv.a] § '90,E21.56
TOTAL: | # BEH AR 28

|
|
Q_'E___x

LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS SERAN PUESTOS A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA
PARA EL INICIOQ DE LOS TRABAJOS, EL ATRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO,
SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION
PACTADC, DICHD DIFERIMIENTO CUANDOD “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE
LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS ¥ DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DENTRO \
DI?L PLAZO SENALADO EN EL ARTICULO 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS #.-7
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE ==
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QUINTANA ROOD NO PROCEDERA ¥ POR LD TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA
EM LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL OTORGAMIENTO Y
AMORTIZACION DEL ANTICIPC AQUI DESCRITO, SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN L& LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RCLACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
¥ SU REGLAMENTO.

“EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO, DEBERA PRESENTAR A “EL
H. AYUNTAMIENTO" UMA FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL
ANTICIPO A CONCEDER OTORGADA POR  INSTITUCION  MEXICANA
DEBIDAMENTE AUTQORIZADA, A FAVOR DE “LA TESORERIA DEL MUNIGIPIO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO™.

CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA", A
SATISFACCION DE “LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, QUINTAMA ROO", ESTA LE CUBRIRA EL IMPORTE TOTAL DEL
ANTICIPD EN LA FECHA SERALADA EN ESTA MISMA CLAUSULA,

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, DEBIENDO CUBRIR LA
TOTALIDAD FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION DE FINIQUITO DE
LA QOBRA,

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN EL CAS0O DE HESCISION DEL
CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA AL “H.
AYUNTAMIENTO" DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN UN PLAZO MO MAYOR DE
DIEZ DiAS MATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADD LA RESCISION A “EL CONTRATISTA".

3| “EL CONTRATISTA" NO REINTEGRARA EL SALDD POR AMORTIZAR EN EL
PLAZO SENALADO EN ESTE ARTICULC. DEBERA CUBRIR LOS CARGOS QUE
RESULTEN, CONFORME A LO INDICADD EN EL PRIMER PARRAFO DEL
ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
COM LAS MISMAS DEL ESTADD DE QUINTANA, ROO. "EL CONTRATISTA" SE
DBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTIAS QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTC DE ESTE CONTRATO.

FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
SEAN PAGADEROS MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE
DEBERAN CUBRIRSE POR UNIDAD DE COMCEPTO DE TRABAJO TERMINADO,
EJECUTADD CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARAN COMO
PERICDOS MAXIMOS DE 30 DIAS, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS FOR "EL
CONTRATISTA", POR OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE LO SOPORTE, LAS CUALES SON:
FACTURA ELECTRONIGA (INCLUYENDO LA REPRESENTACION DEL CFDI EN
ARCHIVO PDF ¥ EL RESPECTVO ARCHIWOG XML EN FORMA IMPRESA Y
DEBIDAMENTE FIRMADA FARA, ACOMPARAR LA, ESTIMACION
CORRESPONDIENTE ¥ EN FORMA DIGITAL A LA DIRECCION DE CORREOQ
ELECTRUNIGO facturacion.mfcpi@gmail.com], VERIFICACION DE
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OPINION DE
CUMPLIMIENTC DE QBLIGACIONES FISCALES (ACTUALIZADA) ESTADO DE
CUENTA, RESUMEN, HOJAS DE ESTIMACION, NUMEROS GENERADORES,
PRESUPUESTO DEL 3% SOBRE NOMIMA, CROQUIS, PRUEBAS DE LABORATORIO
{EN SU CAS0), REPORTE FOTOGRAFICO ¥ NOTAS DE BITACORA, DICHAS
ESTIMACIONES DEBERAM SER PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA

RESIDENCIA DE SUPERVISION ESTABLECIDA POR “EL H. AYUNTAMIENTO”
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DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE
PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA LOS DIAS 15 Y 30 DE
CADA MES, CUANDD LAS ESTIMACIONMES MO SEAN PRESENTADAS EM EL
TERMING ANTES SERALADO. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJA DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION.

PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERA,
REVISAR ¥ AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, LA FECHA DE ACEPTACION Y
FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LA BITACORA,

EL PAGO SE HARA AL “CONTRATISTA" ViA TRANSFERENCIA ELECTRONICA, EN
LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO, UBICADA EN LA PLANTA ALTA
DEL PALACIO MUNICIPAL, SITA EN LA CALLE 66 ENTRE 65 Y 67 COL. CENTRO DE
LA GIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA, ROO.

EN CASQ DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE
AJUSTES DE COSTOS, “EL H. AYUNTAMIENTO® A SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL & LO ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS Y
EGRESOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROQ, EN LOS CASOS DE PRORROGA
PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAMN POR Dias
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAM EFECTIVA LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA™,
(ART. 54 DE LA LEY EM MENCION).

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”,
ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A
LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE QUINTAMA ROO.
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,
DICHOS GASTOS S5E CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO” (ART. 54 DE LA LEY).

NC SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE
RESULTEN A CARGO DE “EL COMTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA
ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, 51 DICHO PAGO NO SE HUBIERA
IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD

“EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA EL PAGO DEL FINIQUITO A “EL
CONTRATISTA" PREVIA PRESENTACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
DE LA OBRA, LA CUAL DEBERA ESTAR FIRMADO DE CONFORMIDAD POR LAS
AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.

LOS PAGOS SE HARAN A "EL CONTRATISTA EN PESOS MEXICANOS A "EL
CONTRATISTA", A TRAVES DE LA TESORERIA MUMICIPAL, UBICADA EN LA
CALLE 86 ENTRE 85 ¥ 67 COL CENTRD, C.P. 77200, CIUDAD DE FELIPE
CARRILLD PUERTO, QUINTANA ROO (PALACIO MUNICIPALL MISMOS QUE
PREFERENTEMENTE SE HARAN & TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PREVIA
ENTREGA DE LOS DATOS BANCARIOS DE "EL CONTRATISTA" ¥ DE LOS
ARCHIVOS CORRESFONDIENTES A LA FACTURA ELECTRONICA (LA
REPRESENTACION DEL CFDI EN ARCHIVO POF ¥ EL RESPECTIVO ARCHIVO XML
A LA DIRECCION DE CORREQ ELECTRONICO lacluracion.mfcp@gmail.com).
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SEPTIMA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" ZE QELIGA A PROPORCIOMAR POR ESCRITO EN HOJA
MEMBRETADA DE LA EMPRESA EL NOMERE DEL REPRESENTANTE DE LA
AFIANZADORA EN LA ENTIDAD, LA DIRECCION DE LA SUCURSAL Y LOS
TELEFONOS, A FIN DE INFORMAR & LA INSTITUCION LOS AVANCES OBTENIDOD
DE SU CLIENTE ¥ CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS ¥ PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,

A)- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION Y EXACTA AMORTIZACION
DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA", PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO",
DENTRO DE LOS 15 DIAS MATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE L& FECHA EN
QUE HUBIESE RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO ¥ ANTES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO, UNA POLIZA DE FIANZA, OTORGADA POR INSTITUCIONES
MEXICANAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR Y A SATISEFACCION DE “LA
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO",
EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 45 FRACGION | DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO.

B).- “EL CONTRATISTA®, PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO", DENTRO DE
LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIESE
RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO ¥ ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO,
UNA POLIZA DE FIANZA, OTORGADA POR INSTITUCIONES MEXICAMAS,
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR Y A SATISFACCION DE “LA TESORERIA
DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO", PARA
GARANTIZAR EN SU TOTALIDAD EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
UMA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO, QUE IMPONE A “EL CONTRATISTA”, EN TERMINOS DE LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 45 FRACCION 1| DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

C).- PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULD 82 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL
CONTRATISTA"” QUEDARA OBLIGADD A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREM EN L& MISMA ¥ DE CUALQUIER OTRA,
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDG, EN LOS TERMINDS
SENALADDS EN EL CONTRATC ¥ EN CODIGO CIVIL PARA EL ESTADD DE
QUINTANA, ROO. PARA LO CUAL SE GARANTIZARAN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DE LOS 02 DIAS HABILES PREVIOS A LA RECEPCION
FORMAL DE LAS MISMAS, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR OTRA,
EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, LA CUAL
GARANTIZARA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS
DEFECTOS Y WICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO; ESTA FIANZA TENDRA VIGENGIA DE DOCE MESES A
PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR
PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO™.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE HACE MENCION ESTA
CLAUSULA, DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “EL H.
AYUNTAMIENTO", LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE C. PRESIDENTE
MUNICIPAL, EN DICHD SENTIDO.

EN CA30 DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, “EL H.
AYUNTAMIENTO"” LO COMUNICARSA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA

AFIANZADORA  RESPECTIVA PARA EL  TRAMITE DE RECLAMACION
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CORRESPONDIENTE; QUE SE PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FIANZA DE
VICIOS OCULTOS, LA AFIANZADORA DE NO HABER INCONFORMIDAD POR
PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO", AL TERMINO DEL PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA “EL H.
AYUNTAMIENTO" CANCELARA LAS FIANZAS.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS!

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL
CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, DICHD AJUSTE ESTARA SUJETO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL
ARTICULO 52 ¥ 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANMA, EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

NOVENA: OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA"

1.- “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A COLOCAR EL LETRERO ALUSIVD DE LA
OBRA Y EL ROTULO DE LOS LOGOTIPOS, EN UN TERMINO DE 5 DIiAS
MATURALES DESPUES DFEL INICIO DE LOS TRABAJOS, BASANDOSE EN EL
MODELC QUE SE AMEXA AL PRESENTE CONTRATO, CARGANDO EL COSTO A
GASTOS INDIRECTOS DE CAMPO, S1 DURANTE DICHO PERIODO NO CUMFPLE,
ESTA DIRECCION IMPONDRA UNA MULTA DE $ 500000 LA CUAL SERA
DEDUCIBLE EN SU PRIMERA ESTIMACION.

2.- “EL CONTRATISTA" ACEPTA Y ESTA DE ACUERDO QUE EN LA FACTURA Y
ESTIMACION DE PAGO SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A)- AL CONTRATISTA QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, ACEPTARA QUE LE
SEA RETENIDO EL CINCO AL MILLAR POR COMNCEPTO DE VERIFICACION,
CONTROL ¥ FISCALIZACION (VCF) DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL ¥ DEL
ORGAND SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADD.

Bl- 3 % SOBRE HNOMIMNA, DICHO ENTERO SERA CUBIERTO EN LA
RECAUDADORA DE RENTAS DEL GOBIERND DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
UBICADO EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLD FUERTO, QUINTANA ROO,
PREWVIO CALCULD DE "EL MUNICIPIZ, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 42 ¥ 47 BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE QUINTANA,
ROO, LA CUAL ESTABLECE QUE ESTAN OBLIGADAS LAS DEPENDENCIAS Y
ORGANISMOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL,
ESTATAL ¥ LOS MUNICIPIOS QUE CONTRATEN OBRA PUEBLICA CON EMPRESAS
FORANEAS O LOGALES EFECTUAR DICHAS RETEMGIONES,; LA RETENGION SE
HARA Via CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA A FAVOR DE LA SECRETARIA
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADOC.

DECIMA.: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPO QUE SE

UTILICEN EM LOS TRABAJOS OBJETC DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO

CUMPLAN COMN LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS PFPOR “EL H.
AYUNTAMIENTO™ ¥ QUE L& REALIZACION DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS

PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO"” ASI COMO A RESFONDER POR SU CUENTA DE LOS | S
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS I'\.al -
QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A

CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
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EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA A “EL CONTRATISTA" A NO CEDER EN FORMA
PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE OTRA PERSONA FISICA O MORAL SUS
DERECHOSZ ¥ OBLIGACIONES O DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERA
CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO"™, EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ARTICULO 44 DE LA LEY Y
ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA PRIMERA: TERMINAGION ANTICIPADA O RESCISION DE CONTRATO,

“EL H. AYUNTAMIENTC" PODRA DAR POR TERMINADCO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO CUANDD CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL COMO SE
SENALA EN EL ARTICULO. 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTAMA ROO,

ASIMISMO “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “EL CONTRATISTA". COMO SE INDICA EN EL ARTICULD 57 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADDS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROOQ,

CUANDO SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS MO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE COM ESTE CONTRATO COMO LO SENALA EL
ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,

EM CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, “EL H.
AYUNTAMIENTO"” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOCS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE DICHA
DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER & HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN LO SERALA EL ARTICULO 58 DE LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA RO

SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LOS HECHOS
CONSTITUTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA RESCISION DEL CONTRATO, PARA
QUE DENTRO DEL TERMING DE QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU
DERECHD COMVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
TAL COMO LO SENALA EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA, ROO.

TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE
RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIERA
HECHO WALER POR EL CONTRATISTA.

LA RESOQLUCION SERA DEBIDAMEMTE FUNDADA Y MOTIVADA Y SE
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA! CUANDD POR CASD

I
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FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" PODRA SUSPENDER LA OBRA. EN ESTE
SUPUESTO, &1 OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A “EL H. AYUNTAMIENTO" QUIEN
RESOLVERA DENTRC DE LOS QUINGE DiAS NATURALES, SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LA MISMA, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL
CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE, PERC 51 “EL H. AYUNTAMIENTO" NO CONTESTA EN
DICHO PLAZO, S5E TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DEL CONTRATISTA,
(ART. 58 FRACCION. IV DE LA LEY).

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A DETERMINAR LA RESCISION DE ESTE
CONTRATO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" SON LAS QUE A
CONTINUACION SE SEMALAN;

1.- 51 “EL CONTRATISTA" NO INICIA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO
EN LA FECHA QUE POR ESCRITO LE SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO™.

2- 51 "EL CONTRATISTA"” TRASFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS
DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE PARTE
DE “EL H. ATUNTAMIENTO™.

3.- 51 "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE
NIEGA A REPOMNER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA
COMO DEFECTUOSO POR “EL H. AYUNTAMIENTO™.

4.- 3| NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADC SIN
MOTIVO JUSTIFICADO O NO ACATA LAS ORDEMES DADAS POR ESCRITO POR
“EL H. AYUNTAMIENTO™.

3.« 3| DURANTE CUALQUIER RECORRIDO DE SUPERVISION, "EL CONTRATISTA”
NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIFQ DE CONSTRUCGION ¥ EL
DESFASAMIENTO ENTRE LO PROGRAMADO ¥ LO REAL ARROJA UN ATRASO DE
MAS DEL 20% SERA MOTIVO DE RESCISION DEL GONTRATO SIN EXCUSA
ALGUNA

6.- 31 NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y
DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL Y S| CON ELLO A JUICIO DE
“EL H. AYUNTAMIENTO" PUEDE CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUES
DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN PERJUICIO DEL MISMO.

7.- 5l SE DECLARA EN QUIEBRA © SUSPENSION DE PAGOS O SE HACE CESION
DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO,

B.- 51 SUBCONTRATA PARTE DE LAS QOBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO O
LOS DERECHOS RESERVADOS DEL MISMO, SIN AUTORIZACION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO".

8- 51 “EL CONTRATISTA™ NO DA A “EL H. AYUNTAMIENTO™ Y A LAS
DEFENDENCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES
¥ DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE
LOS MATERIALES, TRABAJOS ¥ OBRAS

10.- 51 "EL CONTRATISTA" SIENDO EXTRANJERD, INVOQUE LA PROTECCION DE
SU GOBIERMNO EN RELACION CON EL CONTRATO.

000176
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11- EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL COMTRATO, DE LA LEY ¥ DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DECIMA SEGUNDA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

“EL H. AYUNTAMIENTO” TEMDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR 51 LAS OBRAS
DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANMDO POR “EL CONTRATISTA™ DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DF OBRA AFPROBADO, PARA LO CUAL “EL H.
AYUNTAMIENTO" COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.
Sl COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES
MENCR QUE EL DE LA QUE DEBIO LLEVARSE A CABO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
RETEMDRA EL 2 % {DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHO IMPORTE,
MULTIPLICADD POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA
FECHA PARA LA INICIACION DE LAS OBRAS HASTA LA REVISION. POR LO
TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION © DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA & FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA,

5 DE ACUERDD COMN LO ESTIPULADO AMTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA
COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMC MES DEL PROGRAMA,
PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, ESTA SERA DEL 2% DE LA DIFERENCIA
QUE RESULTE DEL MOMTO DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA CON LO QUE
DEBIO LLEVARSE A CABO, MULTIPLICADD POR EL NUMERC DE MESES DEL
PROGRAMA ¥ SU IMPORTE SE APLICARA A TITULD CONVENCIONAL EN FAVOR
DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" POR EL SIMPLE RETARDOC EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA™.

S| “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA COMO PENA CONVENCIONAL TAMBIEN DEBERA CUBRIR A FAVOR
DE “LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA
ROOQ" ¥ MENSLUALMENTE HASTA EN TANTO LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS,
UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADD EN LA FECHA SENALADA EN EL
FROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA
OPFTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO O EXIGIR SU CUMPLIMIENTO,

PARA DETERMIMAR LAS RETENCIONES ¥ EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS
SENTEMCIAS ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS
MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" YA QUE EN TAL EVENTO “EL H.
AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO
FROCEDAN.

EM CASO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO™, CON BASE A LO ESTABLECIDO EN
LA CLAUSULA ANTERIOR OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO, LA
SANCION QUE POR TAL CONCEPTO SE APLICARA A “EL CONTRATISTA” SERA
AQUELLA A QUE SE REFIERE LA MISMA CLAUSULA Y SE DETERMINARA A
LIQUIDAR LAS CANTIDADES QUE HASTA EL MOMENTO LE SEA DECLARADA LA
RESCISION, SE HAYAN RETENIDD A “EL CONTRATISTA”, ADEMAS DE APLICAR
Sl HAY LUGAR A ELLO LAS GARANTIAS OTORGADAS

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO"” PODRA SUSFENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN
FARTES LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EN CUALQUIER MOMENTO POR
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CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFIMITIVA (ARTICULO 568).

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS
EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA CUARTA: RECEPCION DE LOS TRAEBAJOS,

“EL CONTRATISTA" COMUNICARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS PARA QUE
ESTE DENTRO DEL PLAZQ PACTADO, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE
LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTAELECIDAS EM EL
CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL H.
AYUNTAMIENTO" CONTARA CON UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA
PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE. QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD
(ARTICULO 60),

UNA VEZ RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES, DENTRO DEL
TERMING ESTIPULADD EN EL CONTRATO, EL CUAL NO PODRA EXCEDER DE 60
DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJDS, DEBERAN
ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS MISMOS EN EL QUE SE HARA CONSTAR LOS
CRITERIOS A FAVOR ¥ EN CONTRA QUE RESULTE PARA “EL H.
AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA", DESCRIBIENDD LOS CONCEPTOS QUE
LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQWNTO O
BIEN, “EL CONTRATISTA™ NO ACUDA CON “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SERALADD EN EL CONTRATO, “EL H.
AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUMICAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS
NATURALES CONTANDO A PARTIR DE SU ELABODRACION.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" DEBERA REGISTRAR EN
LAS OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL ¥ EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD DEL ESTADO.

"EL H. AYUNTAMIENTO”™ SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE
RECLAMAR LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O FALTANTES,

“EL H. AYUNTAMIENTO”, PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO EN SU JUICIO EXISTIERAN SERVICIOS TERMINADOS Y SUS PARTES
SEAN IDENTIFICABLES ¥ SUSCEFTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA QUINTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO “AL H. AYUNTAMIENTO” ANTES
DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EL NOMBRE ¥ PROFESION YA SEA DE
ARQUITECTO, INGENIERO O SIMILAR, DE QUIEN ACTUARA COMO RESIDENTE
DE CONSTRUCCION, ESTD ES UN REPRESENTANTE PERMAMENTE QUE
OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DF CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA
TENER PODER AMPLIC ¥ SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL RESIDENTE DEBERA TEMER A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO™,
LOs PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES ¥  PROGRAMAS
CALENDARIZADOS FiSICO-FINANCIERO DE LA OBRA CONVENIDA; EN EL LUGAR
DE LOS TRABAJOS Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, ASIMISMO TENDRA LA

@' — 12
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OBLIGACION DE INFORMAR A “EL H. AYUNTAMIENTO", DE LAS ANOMALIAS QUE
OBSERVA ¥ SERA RESPONSABLE DE WIGILAR QUE EN LA OBRA SE DE
CUMPLIMIENTO A LAS LEYES EN LA MATERIA ¥ DEMAS DISPOSICIONES QUE
DETERMINE “EL H. AYUNTAMIENTO”, PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA
DESIGNACION DEL RESIDENTE “EL CONTRATISTA* CONTARA CON UN PLAZC
DE DIEZ DIAS NATURALES PARA HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO", ESTE SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O EN
S5U CASO EL REQUERIMIENTC DE OTRO RESIDENTE. EL CUAL PODRA
EJERCERLO EN CUALQUIER MOMENTC,

DECIMA SEXTA: RELACION LAEORAL

“EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE 5SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU
CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS
TRAEBAJOS DEL CONTRATO, RECONOCIENDD EXPRESAMENTE QUE NO EXISTE
RELACION LABORAL ALGUMA ENTRE QUIENES EJEGUTAN LA OBRA Y “EL H.
AYUNTAMIENTO" TCDA VEZ QUE POR PARTE DE LOS TRABAJADORES NO
EXISTE SUBORDINACION ALGUNA HACIA “EL H. AYUNTAMIENTO™ NI NINGUNO
DE S5US REPRESENTANTES Y FUNCIONARIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA
DEBERA RESPONDER ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES POR SER EL UNICO
PATRON DE 51 PERSOMAL.

DECIMA SEPTIMA; BENEFICIO COMUNITARIO,

EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS ¥ OPERATIVOS DEL
MANUAL UNICO DE OPERACION DEL RAMO ADMINISTRATIVO 33.- FONDO PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL ARO 2015 “EL
CONTRATISTA" 5E OBLIGA A UTILIZAR LA MANO DE OBRA CALIFICADA DE LA
LOCALIDAD DONDE SE EFECTUEN LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO;
ASI MISMO LOS BENEFICIARIOS DEBERAN PARTICIPAR EN LA SUPERVISION Y
CONTROL DE LA MISMA.

DECIMA OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS,

“EL CONTRATISTA" CONVIENE EN QUE NO SE PODRAN DIVULGAR POR MEDIO
DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALOUIER OTRA FORMA,
LOS DATOS O RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, 3IN LA AUTORIZACION EXPRESA ¥ POR ESCRITO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO", PUES DICHOS DATOS O RESULTADOS 50N PROPIEDAD DE
ESTA ULTIMA,

DECIMA NOVENA: LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION ¥ JURISDICCION.

LAS PARTES SE OBLIGAN & SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION
DEPLA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
GLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
FROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY ¥ EL RECLAMENTO

DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, EL CODIGO CIVIL ¥ DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EM LO PREVISTO POR EL
ORDENAMIENTO YA CITADO; EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS, EN LO CONDUCENTE PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO !
DEL FPRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARS TODO AQUELLO QUE NQ ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEM A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERC COMUN DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, POR LO TANTO EL CONTRATISTA RENUNCIA AL FUERD QUE =
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZOM DE SU DOMICILIO PRESENTE O

FUTURC.



CONTRATO No. OP-FCP-FISM15-LP-14/2015

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE FELIPE GARRILLO

PUERTO, Q. ROO; A LOS DIFADIAS DEL MES DE AGOSTO DEL ARO DOS MIL
QUINCE,

R “EL H. AYUNTAMIENTO"

POR “EL CONTRATISTA"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ZAZIL HUAL, S.A. DE C.V,

P

ING-LUIS HERHUIN MEZQUITA ROSADO
ADMINISTRADOR UNICO

TESTIGDS

LA DIRECTO E O S PUBLICAS LA TESORERA MUNICIP

4 WA S

LIC. GUADALUPE z)‘TLEfv VEGA MOREND LIC. PAOLY ELIZABETH PERERA
MALDONADO

14



