CONTRATO No. OP-FCP-FISM15-LP-23/2015

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UMNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONSISTENTE EN LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COLONIAS
CONSTITUYENTES, LEONA VICARIO SECTOR 1Y JESUIS MARTINEZ ROSS EM LA LOCALIDAD DE:
FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, CON CEDULA NUMERO 2111025, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 1. ROO A QUIEN SE LE
DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO"”, REPRESENTADO POR EL BR. GABRIEL CARBALLO
TADEO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
REBELDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.. REPRESENTADA POR EL ING. EDGAR ISIDRO TUN
PECH EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR (NICO A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARAC IONES
. DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO":

|1 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL ARTICULD
196 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADC DE QUINTANA ROO, ¥ EN EL
ARTICULO 2 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU
GOBIERNO INTERIOR Y LIBRE EN LA ADMINISTRACION DE SU HACIENDA.

|2, QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 90 FRACGCION XV DE LA LEY DE LOS
MUNICIFIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y 31 FRACCION | DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, EL PRESIDENTE
MUNICIPAL TIENE LA FACULTAD PARA CELEBRAR A NOMBRE DEL "“H.
AYUNTAMIENTO" LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMAS ACTOS JURIDICOS QUE
SEAN NECESARIOS PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL,

|3 QUE PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, SE CUENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 "APORTACIONES
FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS® PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2015 CORRESPONDIENTE AL FONDD PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. LA DIRECCIGON DE PLANEACION MUNICIPAL,
APROBGO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO CON EL OFICIO DE APROBACION NUMERO DPM-FISM15-FCP-025 DE
FECHA 15 DE JULIQ DE 2015,

14 OUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIC EM LA CALLE 66 S/M ENTRE 65 Y &7
COLONIA CENTRO, PALACIO MUNICIRAL DE LA CIUDAD DE FFLIPE CARRILLO
PUERTO, Q. ROO, ¥ SU REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES MNUMERO
MFCT50410LBT, MISMO QUE SEMALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE

CONTRATO.

|5 QUE EL PROCEDIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN LA
MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA ESTATAL NUMERO FGP-OP-LP-20-2015 DE
FECHA 10 DE AGOSTO DE 2015 Y ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE FALLO DE EECHA,
17 DE AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULD
15 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROOD.
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Il. DECLARA “EL CONTRATISTA™:

1.

13

I.3.

1.4

I.5.

IL.5.

CIUE ACREDITA SU EXISTENCIA COMO PERSONA MORAL CON LA ESCRITURA PUBLICA
NO. 20271 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2006 OTORGADA ANTE LA FE DEL SUPLENTE
DEL NOTARIO PUBLICO NO. 5 (CINCO) LIC. REYNALDO VANEGAS MARIN INSCRITA EN
EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DELEGACION
CHETUMAL QUINTANA ROO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO MUMERD 4154
1 EL ING. EDGAR ISIDRO TUN PECH ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA REBELDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 20271 DE FECHA 11 DE MAYOD
OE 2006 ANTES SEFIALADA; CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NO.
RCOO0ED5116R4 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO.

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECMICA Y FINANCIERA PARA
CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETD DE ESTE
CONTRATO Y CUENTA ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION ¥ MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

OUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
GONTRATO, POR LO QUE SE HAN CONSIDERADC TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN LA CALLE 84 NO. BEZENTRETTY
79, COL. LEONA VICARIO, FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO C.P. 77210
MISMO OUE SERALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

QUE CONOCE LOS CONTENIDOS ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EM
EL ESTADO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA
MATERIA EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LAS LEYES QUE REGULAN LA
EIECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS
ESPECIFICACIONES, ASi COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

1.- PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

2 _ CATALDGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDIDA,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, IMPORTES PARCIALES Y TOTALES DE LA
PROFPOSICION.

3. AMALISIS DF LOS PRECIOS UNITARIOS.
4 - RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES.

§_ANALISIS DEL COSTO DIRECTO, INDIRECTOS, DEL COSTO POR FINANCIERO,
CARGOS POR UTILIDAD ¥ CARGOS ADICIONALES.

&.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS FISICOS Y FINANCIEROS.

7. PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIFC DE CONSTRUCCION,
ADQUISICION DE MATERIALES, MANO DE OBRA DE PERSONAL DE CAMPO,
ADMINISTRATIVG ¥ DE SERVICIOS.

OUE SE OBLGA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y DE LAS
DISFOSICIONES LEGALES RESPECTIVAS, A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DEL MISMO
DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
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CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
EL H AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA", LA REALIZACION DE LA OBRA DEMOMINADA AMPLIACION DE
RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COLONIAS CONSTITUYENTES, LEONA
VICARIO SECTOR 1 Y JESUS MARTINEZ ROSS EN LA LOCALIDAD DE: FELIPE
CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, CON CEDULA NUMERO 2I11025. DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS OUE SE INTEGRA AL PRESENTE CONTRATO. B

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADDS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
v ANEXOS SERALADOS EN EL INCISO “IL5" DE LA SEGUNDA DECLARACION DE
ESTE CONTRATO ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DONDE DEBERAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENE
POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

-

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE § 7281,917.81 (SON: SIETE
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS
§1/100 M.N.), MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ DE
$ 1'165.106.85 (SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y GINCO MIL CIENTO SEIS
PESOS 85100 M.N.), QUE SUMADOS ASCIENDEN A LA GANTIDAD TOTAL DE
§ §'447.024.66 (SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE |
WIL VEINTIGUATRO PESOS 66/100 M.N.). BASADO EN LOS COSTOS UNITARIOS
ESPECIFICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SE ANEXA Y QUE
FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVID CONVEMIO QUE AL RESPECTO
CELEBREM LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADD DE QUINTANA ROO, POR LO QUE =]
“EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O COSTOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNC POR ELLO, NI A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO FL Dia 24 DE AGOSTO DE 2015 Y DEBIENDO TERMINARLA EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 129 DiAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE EJECUCION APROBADO POR EL H. AYLUNTAMIENTO.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS,

“EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, A5l como LOS DICTAMEMES,
PERMISOS, LICENGIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION, EL INGUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EN
L0 QUE SE REFIERE A LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, PRORROGARA EN
IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINAL PACTADA PARA LA TERMINACION DE LA

OBRA. e
7 ‘f_:;“_s,j
QUINTA: ANTICIPOS. H/f__:,;-_—g_—_,.:._._-;_;_.,, |
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“EL H. AYUNTAMIENTO" PONDRA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA"™ CON
ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESEMTE CONTRATO, LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS POR OBRA,
MISMOS OQUE SERAN ENTREGADOS POR LA TESORERIA DEL H
AYUNTAMIENTO, PREVIA A LA DOCUMENTACION SOLICITADA, POR LO QUE SE
OTORCARA UN ANTICIPO POR UN IMPORTE DE $ 2184,575.34 (SON: DOS
MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS 34/00 M.M.) MAS EL 16 % DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO %
349,532.05 (SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA
¥ DOS PESOS 05/100 M.N.), QUE SUMADOS ASCIENDEMN A LA CANTIDAD TOTAL
DE § 2'534,107.39 (SON: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
CIENTO SIETE PESOS 39400 M.N.), CORRESPONDIENTE AL 30 % DEL MONTO
TOTAL CONTRATADOD, SIENDO UN 10% PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE
LOS TRARAIODS ¥ UN 20 % PARA ADQUISICION DE MATERIALES ¥/O EQUIPD DE
INSTALACION PERMAMENTE. “EL CONTRATISTA" A SU VEZ SE OBLIGA A
UTILIZARLD EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS SERAN PUESTOS A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA,
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL ATRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO,
SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION
PACTADO, DICHO DIFERIMIENTO CUANDO “EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE
LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS ¥ DE CUMPLIMIENTCO DE CONTRATO DENTRO
DEL PLAZO SERNALADO EN EL ARTICULO 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADD DE
QUINTANA ROO NO PROCEDERA Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA
EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL OTORGAMIENTO Y
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACQUl DESCRITO, SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EM LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
¥ SU REGLAMENTO.

“EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO, DEBERA PRESENTAR A “EL
H. AYUNTAMIENTO" UNA FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL
ANTICIPO A CONCEDER OTORGADA POR  INSTITUCION  MEXICAMNA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE “LA TESORERIA DEL MUNICIFIO DE
FELIPE CARRILLD PUERTO, QUINTANA ROO",

CONTEA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" A
SATISFACCION DE “LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, QUINTANA ROO", ESTA LE CUBRIRA EL IMPORTE TOTAL DEL
ANTICIPO EN LA FECHA SERALADA EN ESTA MISMA CLAUSULA.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UMA DE LAS ESTIMACIOMES QUE SE FORMULEN, DEBIENDO CUBRIR LA
TOTALIDAD FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION DE FINIQUITO DE
LA OBRA.

FARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN EL CASO DE RESCISION DEL
CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA AL “"H.
AYUNTAMIENTO" DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE
DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADO LA RESCISION A “EL CONTRATISTA™.

S| “EL CONTRATISTA" NO REINTEGRARA EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL
PLAZO SENALADO EN ESTE ARTICULO, DEBERA CUBRIR LOS CARGOS QUE
RESULTEN, CONFORME A LO INDICADO EN EL PRIMER PARRAFO DEL
ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
===

T ?
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SEXTA:
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CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTAMA, ROO. “EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A CONSTITUIR LAS SARANTIAS QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO

FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
SEAN PAGADEROS MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE
DEBERAN CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO,
EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARAN COMO
PERIODOS MAXIMOS DE 30 DIAS, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR "EL
CONTRATISTA”, POR OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE LO SOPORTE, LAS CUALES SON:
FACTURA ELECTRONICA (INCLUYENDO LA REPRESENTACION DEL CFDI EN
ARCHIVC PDF ¥ EL RESPECTIVO ARCHIVO XML EN FORMA IMPRESA Y
DEBIDAMENTE FIRMADA FARA ACOMPARAR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE ¥ EN FORMA DIGITAL A LA DIRECCION DE CORREO
ELECTRONICO facturacion.mfcp@gmail.com), VERIFICACION DE
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR  INTERNET, OPINION  DE
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (ACTUALIZADA) ESTADO DE
CUENTA  RESUMEN, HOJAS DE ESTIMACION, NUMEROS GENERADORES,
PRESUPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA, CROQUIS, PRUEBAS DE LABORATORIO
(EN SU CAS0O), REPORTE FOTOGRAFICO ¥ NOTAS DE BITACORA, DICHAS
ESTIMACIONES DEBERAN SER PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION ESTABLECIDA POR “EL H. AYUNTAMIENTO®
DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE
PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA LOS DiAS 15 ¥ 30 DE
CADA MES, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SERALADO. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJA DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION,

PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERA
REVISAR ¥ AUTORIZAR LAS ESTIMACIOMES, LA FECHA DE ACEPTACION Y
FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EM LA BITACORA.

EL PAGO SE HARA AL “CONTRATISTA" ViA TRANSFERENCIA ELECTRONICA, EM
LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO, UBICADA EN LA PLANTA ALTA
DEL PALACIO MUNICIPAL, SITA EN LA CALLE €6 S/M ENTRE 65 ¥ &7 COL
CENTRO DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTQO, QUINTANA, ROO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE
AJUSTES DE COSTOS, “EL H. AYUNTAMIENTO' A SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA" DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LO ESTABLECIDA POR LA LEY DE IMGRESOS Y
EGRESOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LOS CASOS DE PRORROGA
PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DlAs
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVA LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA”.
(ART. 54 DE LA LEY EN MENCION).

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA",
ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A
LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,

0402535
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DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO™" (ART. 54 DE LA LEY).

NO SE COMNSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFEREMCIAS QUE
RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA™ SEAN COMPENSADAS EN LA
ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, 51 DICHO PAGO NO SE HUBIERA
IDENTIFICADO CON ANTERICRIDAD

“EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA EL PAGO DEL FINIQUITO A “EL
CONTRATISTA™ PREVIA PRESENTACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
DE L& OBRA, LA CUAL DEBERA ESTAR FIRMADO DE CONFORMIDAD POR LAS
AUTORIDADES ¥ DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.

LOS PAGOS SE HARAN A "EL CONTRATISTA EN PESOS MEXICANOS A "EL
CONTRATISTA®, A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA
CALLE 86 S/M ENTRE 65 ¥ 67 COL CENTRO, C.P. 77200, CIUDAD DE FELIPE
CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO (PALACIO MUNICIPAL), MISMOS QUE
FREFERENTEMENTE SE HARAM A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PREVIA
ENTREGA DE LOS DATOS BANCARIOS DE "EL CONTRATISTA" ¥ DE LOS
ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A LA FACTURA ELECTRONICA (LA
REPRESENTACION DEL CFDI EN ARCHIVO PDF ¥ EL RESPECTIVO ARCHIVO XML
A LA DIRECCION DE CORREQ ELECTRONICO facturacion.mfcp@gmail.com),

GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" SC OBLIGA A PROPORCIONAR POR ESCRITO EN HOJA
MEMBRETADA DE LA EMPRESA EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA
AFIANZADORA EN LA ENTIDAD, LA DIRECCION DE LA SUCURSAL Y LOS
TELEFONDS, A FIN DE INFORMAR A LA INSTITUCION LOS AVANCES OBTENIDO
DE SU CLIENMTE ¥ CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINGS ¥ PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

A)- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION ¥ EXACTA AMORTIZACION
DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA, PRESENTARA A "EL H. AYUNTAMIENTO",
DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE HUBIESE RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO ¥ ANTES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO, UMA POLIZA DE FIANZA, OTORGADA POR INSTITUCIONES
MEXICANAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR Y A SATISFACCION DE “LA
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROG",
EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 45 FRACCION | DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIOMADOS COMN LAS MISMAS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO.

B).- “EL CONTRATISTA", PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO", DENTRO DE
LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FEGHA EN QUE HUBIESE
RECIBIDD COPIA DEL ACTA DE FALLO ¥ ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO,
UNA POLIZA DE FIANZA, OTORGADA POR INSTITUCIONES MEXICANAS,
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR ¥ A SATISFACCION DE “LA TESORERIA
DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO" PARA
GARANTIZAR EN SU TOTALIDAD EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGD DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO, QUE IMPONE A “EL CONTRATISTA", EN TERMINOS DE LO
ESTABLECIDO EM EL ART. 45 FRACCION |l DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTAMA ROO
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C)- PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROQ,
CONCLUIDOS LOS TRABAJDS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL
CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPOMDER DE LOS DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREM EM LA MISMA ¥ DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN OQUE HUBIERE INCURRIDO, EM LOS TERMINCS
SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
QUINTANA, ROD. PARA LO CUAL SE GARANTIZARAN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DE LOS 02 DIAS HABILES PREVIOS A LA RECEPCION
FORMAL DE LAS MISMAS, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE FOR OTRA,
EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDOD DE LA OBRA, LA CUAL
GARANTIZARA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ENM
QUE HUBIERE INCURRIDO: ESTA FIANZA TENDRA VIGENCIA DE DOCE MESES A
FARTIR DE LA FECHA DF LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR
FARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO™.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE HACE MENCION ESTA
CLAUSULA, DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE C. PRESIDENTE
MUNICIPAL, EN DICHO SENTIDO

EN CASD DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, “EL H.
AYUNTAMIENTO" LO COMUMICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA
AFIANZADORA RESPECTIVA PARA EL  TRAMITE DE RECLAMACION
CORRESPONDIENTE, QUE SE PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FIANZA DE
VICIOS OCULTOS, LA AFIANZADORA DE NO HABER INCONFORMIDAD POR
PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO", AL TERMINO DEL PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA “EL H.
AYUNTAMIENTO™ CANCELARA LAS FIANZAS.

AJUSTE DE COSTOS:

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAMN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO
OCURRAM CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EM EL
CONTRATO QUE DETERMINEM UM AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, DICHO AJUSTE ESTARA SUJETO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL
ARTICULD 52 ¥ 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADC DE QUINTAMA. EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA™

1. “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A COLOCAR EL LETRERO ALUSIVO DE LA
OBRA ¥ EL ROTULO DE LOS LOGOTIPOS, EN UN TERMINO DE 5 DIiAS
NATURALES DESPUES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, BASANDOSE EN EL
MODELO OUE SE AMEXA AL PRESENTE CONTRATO, CARGANDO EL COSTO A
GASTOS INDIRECTOS DE CAMPO, S| DURANTE DICHO PERIODO NO CUMPLE,
ESTA DIRECCION IMPONDRA UNA MULTA DE § 500000 LA CUAL SERA
OEDUCIELE EN SU PRIMERA ESTIMACIGN.

2. “EL CONTRATISTA” ACEPTA ¥ FSTA DE ACUERDO QUE EN LA FACTURA Y
ESTIMACION DE PAGO SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A~ AL CONTRATISTA QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, ACEPTARA QUE LE
SEA RETENIDO EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE VERIFICACION,
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nUU i o B
CONTROL ¥ FISCALIZACION (VCF) DE L& CONTRALORIA MUNICIPAL ¥ DEL " e
ARGAND SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO.

Bl- 3 % SOBRE NOMINA, DICHO ENTERC SERA CUBIERTO EN LA
RECALUDADORA DE RENTAS DEL GOBIERNG DEL ESTADD DE QUINTANA ROO,
UBICADO EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO,
PREWVIO CALCULD DE "EL MUMNICIFIQ", LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 42 ¥ 47 BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE QUINTANA,
ROO, LA GUAL ESTABLECE QUE ESTAN OBLIGADAS LAS DEPENDENCIAS Y
ORGANISMOS AUXILIARES DE LA ADMIMISTRACION PUBLICA FEDERAL,
ESTATAL ¥ LOS MUNICIPIOS QUE CONTRATEN OBRA PUBLICA CON EMPRESAS
FORANEAS O LOCALES EFECTUAR DICHAS RETENCIONES; LA RETENCION SE
HARA Via CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA A FAVOR DE LA SECRETARIA
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

DECIMA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPO QUE SE

UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETC DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO
CUMPLAN COM LAS MORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR “EL H.
AYUNTAMIENTO” ¥ QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS ¥ PERJUICIOS
QUE FOR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A
CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR EL CUMPLIMIENTO DEL COMTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA A “EL CONTRATISTA" A NO CEDER EN FORMA
FARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE OTRA PERSONA FISICA O MORAL SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES O DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
AMEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAIDOS EJECUTADOS, EMN CUYO CAS0O DEBERA
CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DE “EL H. AYUNTAMIENTOD”, EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROQ ARTICULO 44 DE LA LEY Y
ARTICULO 57 DE 5U REGLAMENTO.

DECIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DE CONTRATO,

“EL H. AYUNTAMIENTO™ PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL COMO SE
SERALA EN EL ARTICULD. 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ASIMISMO “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARCO
DE “EL CONTRATISTA". COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO.

CUANDD SE DETERMINE LA TERMIMACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO™, ESTE PAGARA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, AS| COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZOMABLES, ESTEMN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO COMO LO SEMALA EL
ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. =
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EN CASD DE RESCISION DEL CONTRATD POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, “EL H.
AYUNTAMIENTO” FRECAUTORIAMENTE ¥ DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE DICHA
DETERMINAGION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS
DE CUMPLIMIENTD DE CONTRATO SEGUN LO SERALA EL ARTICULO 58 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADD DE QUINTANA ROO.

SE COMUNICARA POR ESCRITO A “"EL CONTRATISTA" LOS HECHOS
CONSTITUTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA RESCISION DEL CONTRATO, PARA
QUE DENTRO DEL TERMING DE QUINCE DiAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU
DERECHD CONVEMNGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
TAL COMO LO SERALA EL ARTICULO &7 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA, ROO.

TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PARRAFQ ANTERIOR, SE
RESOLVERA CONMSIDERANDO LOS ARGUMENTOS ¥ PRUEBAS QUE SE HUBIERA
HECHO VALER POR EL CONTRATISTA.

LA RESOLUCION SERA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y SE
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" CUANDO POR CASO
FORTUITO © FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" PODRA SUSPENDER LA OBRA. EM ESTE
SUPUESTO, S| OFTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A “EL H. AYUNTAMIENTO" QUIEN
RESOLVERA DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES, SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LA MISMA: EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL
CONTRATISTA" QOBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE, PERO SI "EL H., AYUNTAMIENTO" NO CONTESTA EN
DICHD PLAZD, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DEL CONTRATISTA,
(ART. 58 FRACCION. IV DE LA LEY).

LAS CALSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A DETERMINAR LA RESCISION DE ESTE
CONTRATO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" SON LAS QUE A
COMTINUACION SE SERALAN:

1.- 81 “EL CONTRATISTA" NO INICIA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO
EN LA FECHA QUE POR ESCRITC LE SERALE “EL H. AYUNTAMIENTO™.

2.- 5| “EL CONTRATISTA" TRASFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS
DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE PARTE
DE “EL H. AYUNTAMIENTO",

3.- 5] “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE
MNIEGA A& REPOMER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SID0 RECHAZADA
COMO DCFECTUDSO POR “EL H. AYUNTAMIENTOQ".

4.- Sl NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADC SIN
MOTIVO JUSTIFICADD O NO ACATA LAS ORDEMES DADAS POR ESCRITO POR
“EL H. AYUNTAMIENTO".

5.- 51 DURANTE CUALQUIER RECORRIDC DE SUPERVISION, *EL CONTRATISTA"
NQ DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPC DE CDNSTRUCC_J_'I;!N ‘\Y EL
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DESFASAMIENTO FNTRE LO PROGRAMADO Y LO REAL ARROJA UN ATRASD DE
MAS DEL 20% SERA MOTIVO DE RESCISION DEL CONTRATO SIN EXCUSA
ALGUNA,

E- 81 NO CLUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y
DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL Y S| CON ELLO A JUICIO DE
“EL H. AYUNTAMIENTO" PUEDE CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUES
DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN PERJUICIO DEL MISMO,

7.. 51 SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SE HACE CESION
DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO.

8- S| SUBCONTRATA PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO O
LOS DERECHOS RESERVADOS DEL MISMD, SIN AUTORIZACION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO".

6. 5| “EL CONTRATISTA" NO DA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS
DEPENDENCIAS QUE TEMGAN LA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES
v DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE
LOS MATERIALES, TRABAJOS ¥ OBRAS,

10, 51 “EL CONTRATISTA” SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCION DE
S GOBIERNO EN RELACION CON EL CONTRATO.

11.- EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL CONTRATO, DE LA LEY Y DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA SEGUNDA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

“EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS
OE ESTE CONTRATO SE ESTAM EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADC, PARA LO CUAL “EL H.
AVUNTAMIENTO" COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANGE DE LAS OBRAS.
5l COMO CONSECUENGIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFD ANTERIOR EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES
MENCR QUE EL DE LA QUE DEBIO LLEVARSE A CABO, “EL H. AYUNTAMIENTO”
RETEMDRA EL 2 % {DOS POR CIENTD) DE LA DIFERENCIA DE DICHO IMPORTE,
MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA
EECHA PARA LA INICIACION DE LAS OBRAS HASTA LA REVISION, POR LO
TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

Sl DE ACLUERDO CONM LO ESTIPULADC ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA
COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA,
PROCEDE HACER ALGUNA RETEMCION, ESTA SERA DEL 2% DE LA DIFERENCIA
QUE RESULTE DEL MONTO DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA CON LO QUE
DEBIO LLEVARSE A GABO, MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES DEL
PROGRAMA ¥ SU IMPORTE SE APLICARA A TITULO CONVENCIONAL EN FAVOR
DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO” POR EL SIMPLE RETARDO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA™.

Sl “EL CONTRATISTA” MO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
FROGRAMA COMO PENA CONVENCIONAL TAMBIEM DEBERA CUBRIR A FAVOR
DE “LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA
ROO" ¥ MENSUALMENTE HASTA EN TANTO LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS,
UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO EN LA FECHA SERALADA EN EL

PROGRAMA, 3
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INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIOMALES
SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES “EL H. AYUNTAMIENTO™ PODRA
OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATD O EXIGIR SU CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMIMNAR LAS RETENCIONES ¥ EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS
SENTENCIAS ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EM CUENTA LAS DEMORAS
MOTIWVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" YA QUE EN TAL EVENTOS “EL H.
AYUNTAMIENTO"” HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICID
PROCEDAN.

EN CASC DE QUE "“EL H. AYUNTAMIENTO", CON BASE A LO ESTABLECIDO EN
LA CLAUSULA ANTERIOR OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO, LA
SANCION QUE POR TAL CONCEPTO SE APLICARA A “EL CONTRATISTA" SERA
AQUELLA A QUE SE REFIERE LA MISMA CLAUSULA Y SE DETERMINARA A
LICUIDAR LAS CANTIDADES QUE HASTA EL MOMENTO LE SEA DECLARADA LA
RESCISION, S5E HAYAN RETENIDO A "EL CGONTRATISTA". ADEMAS DE APLICAR
Sl HAY LUGAR A ELLO LAS GARANTIAS OTORGADAS.

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN
PARTES LOS SERVICIOS CONTRATADOS ¥ EN CUALQUIER MOMENTO POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES (GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFIMITIVA (ARTICULD 58).

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUGIENDO TODOS SUS
EFECTOS LEGALES, UMA VEZ QUE HAYAN DESAFARECIDO LAS CAUSAS QUE

MOTIVARON DICHA SUSPENSION.
DEGIMA CUARTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS,

“EL CONTRATISTA” COMUNICARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS PARA QUE
ESTE DENTRO DEL PLAZO PACTADO, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE
LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL
CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL H.
AYUNTAMIENTO" CONTARA CON UM PLAZO DE 15 DiAS NATURALES PARA
PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE. QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSARBILIDAD
(ARTICULO 60},

UNA VEZ RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES, DENTRO DEL

TERMINO ESTIFULADO EN EL CONTRATO, EL CUAL NO PODRA EXCEDER DE B0

Dias NATURALES A PARTIR DE L& RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEBERAN

ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS MISMOS EN EL QUE SE HARA CONSTAR LOS

CRITERIOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTE PARA “EL H.
AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA", DESCRIBIENDD LOS CONCEPTOS QUE T,
LES DI ORIGEN Y EL SALDOC RESULTANTE. \ R

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O
BIEM, “EL CONTRATISTA" NO ACUDA COM “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA Sl
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL CONTRATO, “EL H.
AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS
MATURALES CONTANDO A PARTIR DE 5U ELABORACION,
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CONCLUIDOS LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO™ DEBERA REGISTRAR EN e J{J;} . )
LAS OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL ¥ EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA

FROPIEDAD DEL ESTADQ.

“EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXFRESAMENTE EL DERECHO DE
RECLAMAR LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O FALTANTES.

“EL H. AYUNTAMIENTO", PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO EN SU JUICIO EXISTIERAN SERVICIOS TERMINADOS ¥ SUS PARTES
SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIELES DE UTILIZARSE.

DECIMA QUINTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA",

“EL CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO AL H. AYUNTAMIENTO™ ANTES
DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EL NOMBRE Y PROFESION YA SEA DE
ARQUITECTO, INGENIERC O SIMILAR, DE QUIEN ACTUARA COMO RESIDENTE
DE CONSTRUCCION, ESTC ES UN REPRESENTANTE PERMANENTE CQUE
OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEEERA
TENER PODER AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMFLIMIENTO DE ESTE COMTRATO.

EL RESIDENTE DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO",
LOS  PROYECTOS, FLANOS, ESPECIFICACIONES Y  PROGRAMAS
CALENDARIZADOS FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA CONVENIDA: EN EL LUGAR
DE LOS TRABAJOS ¥ BAJO SU RESPOMSABILIDAD, ASIMISMO TENDRA LA
OBLIGACION DE INFORMAR A “EL H. AYUNTAMIENTO”, DE LAS ANOMALIAS QUE
OBSERVA Y SERA RESPONSABLE DE VIGILAR QUE EN LA OBRA SE DE
CUMPLIMIENTO A LAS LEYES EN LA MATERIA ¥ DEMAS DISPOSICIONES QUE
DETERMINE “EL H. AYUNTAMIENTO", PARA CUALQUIER CAMBIC EN LA
DESIGNACION DEL RESIDENTE “EL GONTRATISTA* CONTARA CON UN PLAZO
DE DIEZ DIAS MATURALES PARA HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO", ESTE SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O EN
SU CASO EL REQUERIMIENTO DE OTRO RESIDEMTE, EL CUAL PODRA
EJERCERLO EN CUALCOUIER MOMENTO.

DECIMA SEXTA: RELACION LABORAL.

“EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMOQ, EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESEMTAREN FMN SU
CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN RELACION COM LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO, RECONOQCIENDD EXPRESAMENTE QUE NO EXISTE
RELACION LABORAL ALGUNA ENTRE QUIENES EJECUTAN LA OBRA Y “EL H.
AYUNTAMIENTO" TODA VEZ QUE POR PARTE DE LOS TRABAJADORES NO
EXISTE SUBORDINACION ALGUNA HACIA “EL H. AYUNTAMIENTO" NI MINGUNO
DE SUS REPRESENTANTES ¥ FUMCIONARIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA
DEBERA RESPONDER ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES POR SER EL UNICO
PFATROM DE SU PERSONAL.

DECIMA SEPTIMA: BENEFICIO COMUNITARIO. m
% ., ‘*‘T‘\-_
EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS ¥ OPERATIVOS DEL -l e

MANLUAL UNICO DE OPERACION DEL RAMO ADMINISTRATIVG 33.- FONDO PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL ARNO 2015 “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR LA MANOD DE OBRA CALIFICADA DE LA
LOCALIDAD DONDE SE EFECTUEN LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO:
AST MISMO LOS BENEFICIARIOS DEBEERAN PARTICIPAR EN LA SUPERVISION Y
CONTROL DE LA MISMA

-~
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DECIMA OCTAVA. PROFPIEDAD DE LOS TRABAJOS Ban227

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO 5E PODRAN DIVULGAR POR MEDIO
DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA,
LOS DATOS O RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO", PUES DICHOS DATOS O RESULTADOS SON PROPIEDCAD DE
ESTA ULTIMA.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION ¥ JURISDICCION.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A LOS TERMINDS, LINEAMIENTOS,
FROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY ¥ EL REGLAMENTO
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIOMADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, EL CODIGO CIVIL ¥ DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADDO DE QUINTANA ROO, EM LO PREVISTO POR EL
ORDENAMIENTO YA CITADO; EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS, EN LO CONDUCENTE PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO QUE WO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EM EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEM A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUMALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADD DE
QUINTANA ROO, POR LD TANTO EL CONTRATISTA RENUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIOQ PRESENTE O
FUTURO.

EL PRESENTE C@NTRATO SE FIRMA EM LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, Q. ROO[ A IOS VEINTE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL ARO DOS MIL
QUINCE.

POR “EL CONTRATISTA"
REBELDE CGME-TBE_CT?RA S A.DEC.V.
< e i
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4{"- _:f .._ac’:“/ i _f-??
BR. GABRIEC CARBALLO TADEO G.EBGAR ISIDRO TUN PECH
INISTRADOR UNICO
TESTIGOS
LA DIRECTORA ﬂE’PUELICAS

[) Ve ot
LIC. GUADALUPE ZHLALY VEGA MORENOD LIC. PADLY ELIZABETH PER

MALDONADO
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