CONTRATO No. OP-FCP-FISMDF20-LP-01/2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO
CONSISTENTE EN LA CBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN
LAS LOCALIDADES DE X-YATIL (121), SAN LUIS (29), POL-YUC (185), CHUNHUHUB (448),
RAMOMAL (63), CHUNHUAS (114), BETANIA (82), X-PICHIL (193), HOBOMPICH (27},
KAMPOCOLCHE NUEVO (103), DZULA (52), LAGUNA KANA (174), YOACTUN (98), CHAN SANTA
CRUZ (71), SANTA MARIA PONIENTE (108), NARANJAL PONIENTE (125), NUEVA LORIA (42),
EMILIANO ZAPATA (133), IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (21), PRESIDENTE JUAREZ (111),
NUEVO ISRAEL (84), SAN ANDRES, QUINTANA ROO (67), UH-MAY (83), CHANCAH VERACRUZ
(64), KOPCHEN (72), CHANCAH DERREPENTE (91), X-HAZIL SUR (142), ANDRES QUINTANA ROO
(69), NOH-BEC (213), POLINKIN (38), PETCACAE (101), TIXCACAL GUARDIA (85), YAXLEY (80),
SENOR (435), JOSE MARIA PINO SUAREZ (43), TUZIK (94), SAN FELIPE BERRIOZABAL (57), SAN
FRANCISCO AKE (61], SANTA ROSA (113), CANCEPCHEN (26), SAN JOSE Il (38), FILOMENO
MATA (71), DZOYOLA (52), KANKABDZONOT (27), CHUN-YAH (120), CHUN-ON (32), CHUMPON
(57), CHUNYAXCHE (88), TEPICH (281), TIHOSUCO (530), FRANCISCO MAY (23), SAN RAMON (83),
SAN BARTOLO (6), FRANCISCO |. MADERO (42), X-HAZIL NORTE (17), QUINTANA ROO, CON
CEDULA NUMERC 231115002, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO",
REPRESENTADO POR EL C. LIC. JOSE ESQUIVEL VARGAS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, ¥ POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA AIRIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL LIC, VICTOR BLEDA GARCIA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", DE ACUERDC CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS.

DECLARACIONES
. DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO" :

1. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL ARTICULO
126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ¥ EN EL
ARTICULO 2 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU
GOBIERNC INTERIOR Y LIBRE EN LA ADMINISTRACION DE SU HACIENDA,

.2, QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 30 FRACCION XIV DE LA LEY DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y 31 FRACCION | DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, EL PRESIDENTE
MUNICIPAL TIENE LA FACULTAD PARA CELEBRAR A NOMBRE DEL "H.
AYUNTAMIENTO" LOS CONVENIOS, CONTRATOS ¥ DEMAS ACTOS JURIDICOS QUE
SEAN NECESARIOS PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL,

3. QUE PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, SE CUENTA CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 "APORTACIONES
FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS" PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2020, CORRESPONDIENTE AL FONDC PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL. LA DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL, APROBO LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CON EL
CFICIO NUMERO DPM-FISMDF20-FCP-002 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2020,

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE 68 S/N ENTRE 66 Y 67
LONIA CENTRO, PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, Q. ROO, Y SU REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NUMERO
MFO750410LB7, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE

QUE JEL PROCEDIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN LA
IDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO FCP-OP-LP-01-2020 DE
04 DE MAYO DE 2020 ¥ ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE FALLO DE FECHA 08
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Il. DECLARA “EL CONTRATISTA™:

Il1. QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD CON LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 45828 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2012 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO
PUBLICO NUMERO 86 (OCHENTA Y SEIS), LICENCIADO JOSE DANIEL LABARDINI
SCHETTINO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL. INSCRITA EN EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL
BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERC 481649 1 DE FECHA 11 DE
OCTUBRE DE 2012, MODIFICACION DE LA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD SEGUN
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 48,880 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2014 OTORGADA
ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 86 [OCHENTA Y SEIS), LICENCIADO
JOSE DANIEL LABARDINI SCHETTING DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL
EL LIC. VICTOR BLEDA GARCIA ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA AIRIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CON EL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 60,201 DE FECHA 18 DE JULIO DE
2018 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 201 (DOSCIENTOS
UNO) HECTOR MANUEL CARDENAS VILLAREAL DE LA CIUDAD DE MEXICO; CON SU
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO GDM1207253J8 DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC PUBLICO.

2. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y CUENTA ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION ¥ MANC DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

.3, QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, POR LO QUE SE HAN CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION,

I4. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN LA AVENIDA EJERCITO
NACIONAL, NOMERO 209 TERCER PISO, ENTRE BAHIA DE SAN HIPOLITO Y BAHIA
MORLACO, COLONIA VERONICA ANZURES, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD
DE MEXICO, C.P. 11300. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.L5. QUE CONOCE LOS CONTENIDOS Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA RCO ¥ SU REGLAMENTO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN
EL ESTADO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA
MATERIA EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LAS LEYES QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS
ESPECIFICACIONES, AS|i COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

1.- PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

2.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDIDA,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, IMPORTES PARCIALES Y TOTALES DE LA
PROPOSICION.

3.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

4.- RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES.

5.-ANALISIS DEL COSTO DIRECTO, INDIRECTOS, DEL COSTO POR FINANCIERO,
CARGOS POR UTILIDAD ¥ CARGOS ADICIONALES,

5% PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS FISICOS Y FINANCIEROS.
RROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION,
ISICION DE MATERIALES, MANO DE OBRA DE PERSOMAL DE CAMPO,
NISTRATIVO ¥ DE SERVICIOS.

E OBLIGA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y DE LAS
JSICIONES LEGALES RESPECTIVAS, A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DEL MISMO
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CLAUSULAS

PRIMERA: QBJETO DEL CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA", LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA: OBRA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS
LOCALIDADES DE X-YATIL {121), SAN LUIS (29), POL-YUC (195), CHUNHUHUB
(448), RAMOMNAL (63), CHUNHUAS (114), BETANIA (62), X-PICHIL (193],
HOBOMPICH (27), KAMPOCOLCHE NUEVO (103), DZULA (52), LAGUNA KANA
(174), YOACTUN (98}, CHAN SANTA CRUZ (71), SANTA MARIA PONIENTE (109),
NARANJAL PONIENTE (125), NUEVA LORIA (42), EMILIANO ZAPATA (133),
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (21), PRESIDENTE JUAREZ (111}, NUEVO
ISRAEL (84), SAN ANDRES, QUINTANA ROO (67), UH-MAY (83), CHANCAH
VERACRUZ (64), KOPCHEN (72), CHANCAH DERREPENTE (91), X-HAZIL SUR
(142), ANDRES QUINTANA ROO (88), NOH-BEC (213), POLINKIN (38), PETCACAB
{101), TIXCACAL GUARDIA (85}, YAXLEY (80), SENOR (435), JOSE MARIA PINO
SUAREZ (43), TUZIK (94), SAN FELIPE BERRIOZABAL (57), SAN FRANCISCO AKE
(61), SANTA ROSA (113), CANCEPCHEN (28), SAN JOSE |i (38}, FILOMENO MATA
(71), DZOYOLA (52), KANKABDZONOT (27), CHUN-YAH (120), CHUN-ON (32),
CHUMPON (57), CHUNYAXCHE (88), TEPICH (281), TIHOSUCO (530}, FRANCISCO
MAY (23), SAN RAMON (83), SAN BARTOLO (6), FRANCISCO |. MADERO (42), X-
HAZIL NORTE (17), QUINTANA ROO, CON CEDULA NUMERO 231115002, DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTC, LOS
PLANOS, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS ¥ PRESUPUESTOS (CATALOGO
DE COMNCEPTOS) QUE SE INTEGRAMN AL PRESENTE CONTRATO. EN
CUMPLIMIENTO DE LA FRACCION XIIl DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO,

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
¥ ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “IL5" DE LA SEGUNDA DECLARACION DE
ESTE CONTRATO ASi COMO LAS NOBMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DONDE DEBERAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIEME
POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE § 36'197,107.82 (SON:
TREINTA ¥ SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE
PESOS 82/100 MXN), MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE
$ 5791,537.25 (SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA ¥ UN MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 25100 MXN), QUE SUMADOS ASCIENDEN
A LA CANTIDAD TOTAL DE § 41'988,645.07 (SON: CUARENTA Y UN MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS 07/100 MXN). BASADO EN LOS COSTOS UNITARIOS ESPECIFICADOS EN
EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SE ANEXA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL
DEL PRESENTE CONTRATO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO
CELEBREN LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, POR LO QUE sl
“EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPOMSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O COSTOS
ES, NO TENDRA DERECHO A HECLAMAR PAGO ALGUND POR ELLO, NI A
MODIFICRE|ON ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETC DE ESTE
CONTRATO EL DiA 15 DE MAYO DE 2020 Y DEBIENDO TERMINARLA EL DiA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 120 DIAS NATURALES, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION APROBADO POR EL H,
AYUNTAMIENTO.
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CUARTA:

QUINTA:
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DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EN
LO QUE SE REFIERE A LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, PRORROGARA EN
IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINAL PACTADA PARA LA TERMINACION DE LA
OBRA.

FRIMERA PARCIALIDAD,

“EL H. AYUNTAMIENTO" PONDRA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA™ CON
ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, EL IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD POR
OBRA Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CON BASE EN EL ARTICULO 47 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, MISMO QUE SERA ENTREGADO POR LA
TESORERIA DEL H, AYUNTAMIENTO, PREVIA A LA DOCUMENTACION
SOLICITADA, POR LO QUE SE OTORGARA UNA PRIMERA PARCIALIDAD POR UN
IMPORTE DE § 10'858,132.35 (SON: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA ¥ DOS PESOS 35/100 MXN), MAS EL 16% DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $ 1'737,461.18 (SOM: UN MILLON
SETECIENTOS TREINTA ¥ SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
18100 MXN), QUE SUMADOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD TOTAL DE §
12'596,593.53 (SON: DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
GQUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 53/100 MXN), CORRESPONDIENTE AL 30
% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, SIENDO UN 10% PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y UN 20 % PARA ADQUISICION DE MATERIALES
¥/O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. "EL CONTRATISTA" A SU VEZ SE
OBLIGA A UTILIZARLO EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD CONCEDID SERA PUESTO A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LA
PRIMERA PARCIALIDAD, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZD EL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, DICHO DIFERIMIENTO CUANDO “EL
CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTIA DE LA PRIMERA PARCIALIDAD
DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL ARTICULOD 47 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO NO PROCEDERA ¥ POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA
EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL OTORGAMIENTO Y
AMORTIZACION DE LA PRIMERA PARCIALIDAD AQUI DESCRITA, SE SUJETARA A
LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADC DE QUINTANA ROO
¥ SU REGLAMENTO,

“EL CONTRATISTA" DENTROC DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEEERA
PRESENTAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" UNA FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL
MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD A CONCEDER OTORGADA POR
INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE "LA
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO, QUINTANA ROO".

CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", A
SATISFACCION DE “"LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO,
QUINTANA ROO", ESTA LE CUBRIRA EL IMPORTE TOTAL DE LA PRIMERA
PARCIALIDAD EN LA FECHA SERNALADA EN ESTA MISMA CLAUSULA,

LA PRIMERA PARCIALIDAD DEBERA SER AMORTIZADA PROPORCIONALMENTE
CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN,
DEBIENDO CUBRIR LA TOTALIDAD FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION DE FINIQUITO DE LA OBRA.

PARA LA AMORTIZACION DE LAS PRIMERAS PARCIALIDADES EN EL CASO DE

RESCISION DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA AL
“H. AYUNTAMIENTO" DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN UN PLAZO NO MAYOR
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SEXTA:
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DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADO LA RESCISION A “EL CONTRATISTA™.

S| "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRARA EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL
PLAZO SENALADO EN ESTE ARTICULO, DEBERA CUBRIR LOS CARGOS QUE
RESULTEN, CONFORME A LO INDICADO EN EL PRIMER PARRAFO DEL
ARTICULD 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA, ROO. “EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTIAS QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
SEAN PAGADERCS MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE
DEBERAN CUBRIRSE POR UNIDAD DE COMCEPTO DE TRABAJC TERMINADO,
EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE SE FORMULARAN EN
PERIODOS MAXIMOS DE UN MES, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR "EL
CONTRATISTA", POR OBRA Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE
LO SOPORTE, LAS CUALES SON: FACTURA ELECTRONICA (INCLUYENDO LA
REPRESENTACION CFDI EN ARCHIVO PDF ¥ EL RESPECTIVO ARCHIVO XML EN
FORMA IMPRESA ¥ DEBIDAMENTE FIRMADA PARA ACOMPARAR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE ¥ EN FORMA DIGITAL A LA DIRECCION DE CORRED
facturacion.mfep@gmail.com), VERIFICACION DE COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERMET, OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
FISCALES (ACTUALIZADA), ESTADO DE CUENTA, RESUMEN, HOJUAS DE
ESTIMACION, NUMEROS GENERADORES, PRESUPUESTC DEL 3% SOBRE
NOMINA, CROQUIS, PRUEBAS DE LABORATORIO (EN SU CASQ), REPORTE
FOTOGRAFICO ¥ NOTAS DE BITACORA. DICHAS ESTIMACIONES DEBERAN SER
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION
ESTABLECIDA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS SEIS DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACION DE
LAS MISMAS, LA QUE SERA LOS DIAS 15 Y 30 DE CADA MES, CUANDO LAS
ESTIMACIONES NO SEAM PRESENTADAS EN EL TERMING ANTES SENALADO.
EN EL SUPUESTC DE QUE SURJA DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE
NGO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRC DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERA
REVISAR Y AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, LA FECHA DE ACEPTACION Y
FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LA BITACORA.

DE FORMA PARALELA AL TRAMITE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES "EL
CONTRATISTA* DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 8 DE
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, DEL
ESTADD DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020,

EL PAGO SE HARA AL "CONTRATISTA", EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA
DEL MUNICIPIO, UBICADA EN LA PLANTA ALTA DEL PALACIO MUNICIPAL, SITA
EN LA CALLE 66 S/N ENTRE 65 ¥ 67 COL CENTRO DE LA CIUDAD DE FELIPE
CARRILLO PUERTO, QUINTANA, ROO

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES ¥ DE
AJUSTES DE COSTOS, “EL H. AYUNTAMIENTO" A SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS Y
EGRESOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROOQ, EN LOS CASOS DE PRORROGA
PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVA LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA".
(ART. 54 DE LA LEY EN MENCION).

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”,

ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A
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SEPTIMA:
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LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,
DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO" (ART. 54 DE LA LEY).

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE
RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EM LA
ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA
IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

"EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA EL PAGO DEL FINIQUITO A “EL
CONTRATISTA" PREVIA PRESENTACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
DE LA OBRA, LA CUAL DEBERA ESTAR FIRMADO DE COMFORMIDAD POR LAS
AUTORIDADES ¥ DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.

LOS PAGOS SE HARAN A "EL CONTRATISTA" EN PESOS MEXICANOS A TRAVES
DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA CALLE 66 S/N ENTRE 65 Y &7,
COLONIA CENTRO, C.P. 77200, CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO,
QUINTANA ROO (PALACIO MUNICIPALY, MISMOS QUE PREFERENTEMENTE SE
HARAM A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PREVIA ENTREGA DE LOS
DATOS BANCARIOS DE °“EL CONTRATISTA" Y DE LOS ARCHIVOS
CORRESPONDIENTES A LA FACTURA ELECTRONICA (LA REPRESENTACION DEL
CFDI EN ARCHIVO PDF Y EL RESPECTIVO ARCHIVO XML A LA DIRECCION DE
CORREQ ELECTRONICO facturacion.mfep@gmail.com),

UNA VEZ EFECTUADD EL PAGO A "EL CONTRATISTA® ESTE DEBERA
ENTREGAR A "EL H. AYUNTAMIENTO" EL COMPLEMENTO FISCAL
CORRESPONDIENTE AL MISMO DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE HUBIERA RECIBIDO EL RECURSO.

GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PROPORCIONAR POR ESCRITO EN HOJA
MEMBRETADA DE LA EMPRESA EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA
AFIANZADORA EN LA ENTIDAD, LA DIRECCION DE LA SUCURSAL Y LOS
TELEFONOS, A FIN DE INFORMAR A LA INSTITUCION LOS AVANCES OBTENIDO
DE SU CLIENTE ¥ CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS ¥ PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,

A).- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION ¥ EXACTA AMORTIZACION DE
LA PRIMERA PARCIALIDAD, “EL CONTRATISTA", PRESENTARA A “EL H.
AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE HUBIESE RECIBIDO COPIA DEL FALLO DE LA
ADJUDICACION ¥ ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, UNA POLIZA DE FIANZA,
OTORGADA POR INSTITUCIONES MEXICANAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A
FAVOR Y A SATISFACCION DE “LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE
CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO", EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN
EL ART. 45 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADOC DE QUINTANA ROO.

Bl.- "EL CONTRATISTA", PRESENTARA A "EL H. AYUNTAMIENTO", DENTRO DE
LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIESE
RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO Y ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO,
UNA POLIZA DE FIANZA, OTORGADA POR INSTITUCIONES MEXICANAS,

EBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR ¥ A SATISFACCION DE “LA TESORERIA

EL MURNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO", PARA
GARANTIZAR EN SU TOTALIDAD EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO, QUE IMPONE A “EL CONTRATISTA", EN TERMINOS DE LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 45 FRACCION |l DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROOD.

C).- PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 82 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL
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CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS ¥
VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA ¥ DE CUALCGUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
QUINTANA ROO. PARA LO CUAL SE GARANTIZARAN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DE LOS 02 DIAS HABILES PREVIOS A LA RECEPCION
FORMAL DE LAS MISMAS, SUSTITUYENDD LA FIANZA VIGENTE POR OTRA,
EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, LA CUAL
GARANTIZARA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO; ESTA FIANZA TENDRA VIGENCIA DE DOCE MESES A
PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR
PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE HACE MEMNCION ESTA
CLAUSULA, DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “EL H.
AYUNTAMIENTO", LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE C. PRESIDENTE
MUNICIPAL, EN DICHO SENTIDO,

EN CASO DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, “EL H.
AYUNTAMIENTO" LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA
AFIANZADORA RESPECTIVA PARA EL TRAMITE DE RECLAMACION
CORRESPONDIENTE; QUE SE PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FIANZA DE
VICIOS QCULTOS, LA AFIANZADORA DE NO HABER INCONFORMIDAD POR
PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO", AL TERMINO DEL PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA “EL H,
AYUNTAMIENTO" CANCELARA LAS FIANZAS.

D).- “EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A DEJAR STOCK COMNSISTENTE EN
10 UNIDADES DEL LUMINARIO LED PROTECTOR AIRIS KIKA DE 85W, 100-277 V
7535 LM, 10 UNIDADES DE LUMINARIO LED PROTECTOR AIRIS KIKA DE 55W, 100-
277 WV 7535 LM Y 50 FOTOCELDAS, MISMAS QUE SERAN SUMINISTRADAS PARA
ATENDER DE MANERA URGENTE LAS FALLAS REPENTINAS QUE PUEDAMN
SURGIR EN LAS LUMINARIAS INSTALADAS, DICHO STOCK SERA ENTREGADO AL
DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, PREVIO ACUSE DE
RECIBO.

AJUSTE DE COSTOS:

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL
CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO © REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, DICHO AJUSTE ESTARA SUJETO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL
ARTICULOS 52 ¥ 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL
AUMENTO O REDUCCION CORHESPONDIENTE DEBERA COMNSTAR POR
ESCRITO.

OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA"

1.- “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A COLOCAR EL LETRERO ALUSIVO DE LA
OBRA Y EL ROTULO DE LOS LOGOTIPOS, EN UN TERMINO DE 5 DiAS
NATURALES DESPUES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, BASANDOSE EN EL
DELO QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, CARGANDO EL COSTO A
STOS INDIRECTOS DE CAMPO, SI DURANTE DICHO PERIODO NO CUMPLE,
A DIRECCION IMPONDRA UNA MULTA DE $ 5,000.00 (SON: CINCO MIL PESOS
100 MXN) LA CUAL SERA DEDUCIBLE EN SU PRIMERA ESTIMACION. SE
EBRA INCLUIR LA COMPROBACION DE LA DEBIDA COLOCACION DEL LETRERO
E OBRA DENTRO DEL CUERPO DE LA PRIMERA ESTIMACION REALIZADA.

.- “EL CONTRATISTA" ACEPTA ¥ ESTA DE ACUERDC QUE EN LA FACTURA ¥
STIMACION DE PAGO SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A).- AL CONTRATISTA QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, ACEFTARA QUE LE
SEA RETENIDOD EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL
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CONTRATO POR CONCEPTO DE VERIFICACION, CONTROL Y FISCALIZACION
(VCF) DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL ¥ DEL ORGANC SUPERIOR DE
FISCALIZACION DEL ESTADO.

Bl.- 3 % SOBRE NOMINA, DICHO ENTERO SERA CUBIERTO EN LA
RECAUDADORA DE RENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
UBICADO EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROOQ,
PREVIO CALCULO DE "EL MUNICIPIO®, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTICULO & ¥ 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE
QUINTANA, ROO, LA CUAL ESTABLECE QUE ESTAN OBLIGADAS LAS
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL, ESTATAL ¥ LOS MUNICIPIOS QUE CONTRATEN OBRA PUBLICA CON
EMPRESAS FOMRAMEAS O LOCALES EFECTUAR DICHAS RETENCIONES; LA
RETENCION SE HARA VIA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA A FAVOR DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

DECIMA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR "EL H.
AYUNTAMIENTO" ¥ QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" ASlI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS ¥ PERJUICIOS
QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A
CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROCS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA A “EL CONTRATISTA" A NO CEDER EN FORMA
PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE OTRA PERSONA FISICA O MORAL SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES O DERIVADOS DE ESTE CONTRATO ¥ SUS
ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERA
CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ARTICULD 44 DE LA LEY Y
ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO,

DECIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DE CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA DAR POR TERMINADD ANTICIPADAMENTE E.
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL COMD s
SENALA EN EL ARTICULO. 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, \

ASIMISMO “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE "EL CONTRATISTA". COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO.

\

CUANDO SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO COMO LO SENALA EL
ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, “EL H.
AYUNTAMIENTO" PRECAUTORIAMENTE ¥ DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS

EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO ,I

QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS 7

NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE DICHA ﬂ/
i
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DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN LO SENALA EL ARTICULO 58 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.

SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" LOS HECHOS
CONSTITUTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA RESCISION DEL CONTRATO, PARA
QUE DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
TAL COMO LO SENALA EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADD DE QUINTANA, ROO,

TRANSCURRIDO EL TERMING A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE
RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIERA
HECHO VALER POR EL CONTRATISTA.

LA RESOLUCION SERA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y SE
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" CUANDO POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" PODRA SUSPENDER LA OBRA. EN ESTE
SUPUESTO, 51 OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A “EL H. AYUNTAMIENTO" QUIEN
RESOLVERA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QLUE “EL
CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE, PERO SI “EL H. AYUNTAMIENTO" NO CONTESTA EN
DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DEL CONTRATISTA.
(ART. 58 FRACCION. IV DE LA LEY).

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A DETERMINAR LA RESCISION DE ESTE
CONTRATO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" SON LAS QUE A
CONTINUACION SE SENALAN:

1.- 51 "EL CONTRATISTA" NO INICIA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO
EN LA FECHA QUE POR ESCRITO LE SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO",

2.- 51 “EL CONTRATISTA" TRASFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS
DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE PARTE
DE “EL H. AYUNTAMINETO".

3.- 51 “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE
MNIEGA A REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA
COMO DEFECTUOSO POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

4.- 5| NO EJECUTA EL TRABAJC DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO SIN
MOTIVO JUSTIFICADO O NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR
“"EL H. AYUNTAMIENTO",

5.- 5| DURANTE CUALQUIER RECORRIDO DE SUPERVISION, "EL CONTRATISTA"
MO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS
PROGRAMAS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE
CONSTRUCCION EL DESFASAMIENTO ENTRE LO PROGRAMADO ¥ LO REAL
ARROJA UN ATRASO DE MAS DEL 20% SERA MOTIVO DE RESCISION DEL
CONTRATO SIN EXCUSA ALGUNA.

.- 5 NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y
EMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL Y S| CON ELLO A JUICIO DE
L H. AYUNTAMIENTO" PUEDE CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUES
E LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN PERJUICIO DEL MISMO.

.- 5| SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SE HACE CESION
E BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO.

.- 5| SUBCONTRATA PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO O
LOS DERECHOS RESERVADOS DEL MISMO, SIN AUTORIZACION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO".

e 4



CONTRATO No. OP-FCP-FISMOF20-LP-01/2020

8- 51 “EL CONTRATISTA" NO DA A “EL H. AYUNTAMIENTO" ¥ A LAS
DEPENDENCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES
¥ DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE
LOS MATERIALES, TRABAJDS Y OBRAS.

10.- SI “EL CONTRATISTA" SIENDO EXTRANJERO, INVOCUE LA PROTECCION DE
Sl GOBIERNG EN RELACION CON EL CONTRATO.

11.- EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL CONTRATO, DE LA LEY ¥ DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA SEGUNDA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

“EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S LAS OBRAS
DE ESTE CONTRATO SE ESTAM EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO; PARA LO CUAL “EL H.
AYUNTAMIENTO" COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.
S1 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES
MENOR QUE EL DE LA QUE DEBIO LLEVARSE A CABO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
RETENDRA EL 2 % (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHO IMPORTE,
POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA,

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA
COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA,
PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, ESTA SERA DEL 2% DE LA DIFERENCIA
QUE RESULTE DEL MONTO DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA CON LO QUE
DEBIO LLEVARSE A CABO, Y SU IMPORTE SE APLICARA A TiTULO
CONVENCIONAL EN FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" POR
EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA
OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO O EXIGIR SU CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMINAR LAS RETEMCIONES Y EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS

SENTENCIAS ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS

MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA

IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" YA QUE EN TAL EVENTO “EL H.

g%;;hHIEHTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO
DML

EN CASO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO", CON BASE A LO ESTABLECIDO EN
LA CLAUSULA ANTERIOR OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO, LA
SANCION QUE POR TAL CONCEFTO SE APLICARA A “EL CONTRATISTA" SERA
AQUELLA A QUE SE REFIERE LA MISMA CLAUSULA ¥ SE DETERMINARA A
LIQUIDAR LAS CANTIDADES QUE HASTA EL MOMENTO LE SEA DECLARADA LA
RESCISION, SE HAYAN RETENIDO A “EL CONTRATISTA", ADEMAS DE APLICAR
SI HAY LUGAR A ELLO LAS GARANTIAS OTORGADAS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION IX DEL ARTICULO
43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LAS PENAS CONVENCIONALES POR
ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS IMPUTABLES A
LOS CONTRATISTAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU
CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

RCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN
PARTES LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EN CUALQUIER MOMENTO POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA (ARTICULO 56).

v
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EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODODS SUS
EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CALUSAS QUE
MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA CUARTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" COMUNICARA POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO" LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS PARA QUE
ESTE DENTRO DEL PLAZO PACTADO, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE
LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL
CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL H.
AYUNTAMIENTO" CONTARA CON UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA
PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE. QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJD SU RESPONSABILIDAD
{ARTICULO 60).

UNA VEZ RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES, DENTRO DEL
TERMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL CUAL NO PODRA EXCEDER DE 60
DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEBERAN
ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS MISMOS EN EL QUE SE HARA CONSTAR LOS
CRITERIOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE BRESULTE PARA "EL H.
AYUNTAMIENTO" ¥ “EL CONTRATISTA", DESCRIBIENDO LOS CONCEPTOS QUE
LES DIO ORIGEN ¥ EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O
BIEN, “EL CONTRATISTA" NO ACUDA CON "EL H. AYUNTAMIENTO" PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL CONTRATO, “EL H.
AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DiaS
NATURALES CONTANDO A PARTIR DE SU ELABORACION.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" DEBERA REGISTRAR EN
LAS OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL ¥ EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROFPIEDAD DEL ESTADQ,

“EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE
RECLAMAR LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O FALTANTES.

“EL H. AYUNTAMIENTO", PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO EN SU JUICIO EXISTIERAN SERVICIOS TERMINADOS Y SUS PARTES
SEAN |DENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA QUINTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA™,

“EL CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO “AL H. AYUNTAMIENTO" ANTES
DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EL NOMBRE ¥ PROFESION YA SEA DE
ARQUITECTO, INGENIERO O SIMILAR, DE QUIEN ACTUARA COMO RESIDENTE
DE CONSTRUCCION, ESTO ES UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE
OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA
TENER PODER AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODOD LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL RESIDENTE DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO",
LOS  PROYECTOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y  PROGRAMAS
CALENDARIZADOS FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA CONVENIDA; EN EL LUGAR
DE LOS TRABAJOS Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, ASIMISMO TENDRA LA
OBLIGACION DE INFORMAR A “EL H. AYUNTAMIENTO", DE LAS ANOMALIAS QUE
OBSERVA Y SERA RESPONSABLE DE VIGILAR QUE EN LA OBRA SE DE
CUMPLIMIENTO A LAS LEYES EN LA MATERIA ¥ DEMAS DISPOSICIONES QUE
DETERMINE “EL H. AYUNTAMIENTO", PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA
DESIGNACION DEL RESIDENTE “EL CONTRATISTA" CONTARA CON UN PLAZO
DE DIEZ DIAS NATURALES PARA HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO", ESTE SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O EN
SU CASO EL REQUERIMIENTO DE OTRO HRESIDENTE, EL CUAL PODRA
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DECIMA SEXTA: RELACION LABORAL.

“EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU
CONTRA O EN CONTRA DE “"EL H. AYUNTAMIENTO", EN BELACION CON LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO, RECOMOCIENDO EXPRESAMENTE QUE NO EXISTE
RELACION LABORAL ALGUNA ENTRE QUIENES EJECUTAM LA OBBA Y “EL H.
AYUNTAMIENTO" TODA VEZ QUE POR PARTE DE LOS TRABAJADORES NO
EXISTE SUBORDINACION ALGUNA HACIA "EL H. AYUNTAMIENTO" NI NINGUNO
DE SUS REPRESENTANTES ¥ FUNCIONARIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA
DEBERA RESPONDER ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES POR SER EL UNICO
PATRON DE SU PERSOMAL.

DECIMA SEPTIMA: BENEFICIO COMUNITARIO,

EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS DEL
MANUAL UNICO DE OPERACION DEL RAMO ADMINISTRATIVO 33.- FONDO PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL ANO 2020, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZAR LA MANOC DE OBRA CALIFICADA DE LA
LOCALIDAD DONDE SE EFECTUEN LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO;
ASI MISMO LOS BENEFICIARIOS DEBERAN PARTICIPAR EN LA SUPERVISION Y
CONTROL DE LA MISMA.

DECIMA OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS,

“EL CONTRATISTA" CONVIENE EN QUE NO SE PODRAN DIVULGAR POR MEDIO
DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA,
LOS DATOS O RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO", PUES DICHOS DATOS O RESULTADOS SON PROPIEDAD DE
ESTA ULTIMA.

DECIMA NOVENA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS:

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA FRACCION XIV DEL ARTICULO 43
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CONM LAS
MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LAS PARTES RESOLVERAN ENTRE Si
LAS CONTROVERSIAS FUTURAS ¥ PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR
SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO ¥ ADMINISTRATIVO
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, QUE NO IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE
CONCILIACION, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- “EL CONTRATISTA" SOLICITARA A "EL H. AYUNTAMIENTO", MEDIANTE UM
ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO
QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL ¥ EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO
LAS CAUSAS ¥ MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA
DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO
DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA
OCURRIDO.

B)l.- "EL H. AYUNTAMIENTO", DENTRC DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) Dlas
MATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA
SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE
EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C)l- "EL H. AYUNTAMIENTO", AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL
CONTRATISTA" ¥ AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU
CONCCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A
AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA,

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL
CONTRATISTA" ¥ EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE
LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS
ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA,
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VIGESIMA: LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION ¥ JURISDICCION,

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMC A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY ¥ EL REGLAMENTO
DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, EL CODIGO CIVIL ¥ DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADO DE OQUINTAMA ROO, EN LO PREVISTO POR EL
ORDENAMIENTO YA CITADO; EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS, EN LO CONDUCENTE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMD PARA TODD AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EM EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QGUINTANA
ROO, POR LO TANTO EL CONTRATISTA REMNUNCIA AL FUERD QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

EL PRESENTE CONTRATC SE FIRMA EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, Q. ROO; A LOS OCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL ANO DOS MIL
VEINTE.

IENTO" POR "EL CONTRATISTA"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL AIRIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

b < Fd =
Lic. JOSEE IVEL VARGAS /VICTOR BLEDA GARCIA
DMINISTRADOR UNICO

LA DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
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SOL CIAU MANZANERO k\(

13



