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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONSISTENTE EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA
LOCALIDAD DE: PRESIDENTE JUAREZ, QUINTANA ROO, CON CEDULA NUMERO 2IV2123011,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR LA C. C.P. PAOLY
ELIZABETH PERERA MALDONADO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y POR LA
OTRA PARTE LA EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL ING. EDGAR GILBERTO BUENFIL GONZALEZ EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

. DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO":

1. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO| EN EL ARTICULO 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL ARTICULO
126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y EN EL
ARTICULO 2 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU
GOBIERNO INTERIOR Y LIBRE EN LA ADMINISTRACION DE SU HACIENDA.

2. QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 90 FRACCION XIV DE LA LEY DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y 31 FRAGCION | DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, EL PRESIDENTE
MUNICIPAL TIENE LA FACULTAD PARA CELEBRAR A NOMBRE DEL "HN
AYUNTAMIENTO" LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMAS ACTOS JURIDICOS QUE
SEAN NECESARIOS PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL.

|32 QUE PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, SE CUENTA CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 "APORTACIONES
FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS" PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2017 CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOGIAL MUNICIPAL. LA DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL,
APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO CON EL OFICIO DE APROBACION NUMERO DPM-FISMDF17-FCP-011 DE
FECHA 10 DE ABRIL DE 2017.

|4. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE 66 S/N ENTRE 65 Y 67
COLONIA CENTRO, PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, Q. ROO, Y SU REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NUMERO
MFC750410LB7, MISMO QUE SERALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

5. QUE EL PROCEDIMIENTO DEL PRESENTE = CONTRATO SE REALIZO EN LA
MODALIDAD DE LICITACION PUBLIGA ESTATAL FGP-OP-LP-10-2017 DE FECHA 20 DE
ABRIL DE 2017 Y ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE FALLO DE FECHA 28 DE ABRIL DE
2017, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO.
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. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

I1.1.

11.2.

11.3.

1.4

| o2

I1.6.

QUE ACREDITA SU EXISTENCIA COMO PERSONA MORAL CON LA ESCRITURA PUBLICA
NO. 8841 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2006 OTORGADA ANTE LA FE DEL SUPLENTE
DEL NOTARIO PUBLICO NO. 23 (VElNTITRES) LIC. RENE MARTIN GARCIA TAMAYO
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO,
DELEGACION CHETUMAL QUINTANA ROOQ, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO
NUMERO 4011 1. EL ING. EDGAR GILBERTO BUENFIL GONZALEZ ACREDITA SU
PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA SERVICIOS DE
INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. CON EL TESTIMONIO DE LA
ESCRITURA PUBLICA NO. 8841 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2006 ANTES SENALADA;
CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NO. SIO060124El6 DE LA
SEGCRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y CUENTA ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, POR LO QUE SE HAN CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN LA CALLE SABAN S/N ENTRE
JACINTO PAT Y CHILAM BALAM, COLONIA CENTRO, JOSE MARIA MORELOS,
QUINTANA ROO MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

QUE CONOCE LOS CONTENIDOS Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN
EL ESTADO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA
MATERIA EN TODO LO QUE NO SE OPONGA|A LAS LEYES QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS
ESPECIFICACIONES, AS[ COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

1.- PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

2- CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDID
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, IMPORTES PARCIALES Y TOTALES DE
PROPQOSICION,

3.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
4.- RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES.

5.-ANALISIS DEL COSTC DIRECTO, INDIRECTOS, DEL COSTO POR FINANCIERO,
CARGOS POR UTILIDAD ¥ CARGOS ADICIONALES.

6.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS FiSICOS Y FINANCIEROS.

7 . PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,
ADQUISICION DE MATERIALES, MANO DE OBRA DE PERSONAL DE CAMPO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

QUE SE OBLIGA EN LOS TERMINOS DEL RRESENTE CONTRATO Y DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES RESPECTIVAS, A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DEL MISMC

DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
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CLAUSULAS

PRIMERA:

OBJETO DEL CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA”, LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION
DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE: PRESIDENTE
JUAREZ, QUINTANA ROO, CON CEDULA NUMERO 2IV2123011, DE ACUERDC A
LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
QUE SE INTEGRA AL PRESENTE CONTRATQ.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “Il.5” | DE LA SEGUNDA DECLARACION DE
ESTE CONTRATO ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DONDE DEBERAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENE
POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA:

MONTO DEL CONTRATO:

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE § 2'409,167.62 (SON: DOS
MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS
62/100 M.N.), MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $ 385.466.82
(SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 82/100 M.N.), QUE SUMADOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD TOTAL DE
$ 2'794,634.44 (SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.), BASADO EN LOS
COSTOS UNITARIOS ESPECIFICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE
SE ANEXA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO
CELEBREN LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADQ DE QUINTANA ROO, POR LO QUE si
“EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O COSTOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A

MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

TERCERA:

CUARTA:

PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EL DiA 08 DE MAYO DE 2017 Y DEBIENDO TERMINARLA EL DIA 04 DE
OCTUBRE DE 2017, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 150 DIAS NATURALES, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION APROBADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA Al PONER A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES,.
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN
LO QUE SE REFIERE A LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, PRORROGARA EN
IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINAL PACTADA PARA LA TERMINACION DE LA
OBRA.




QUINTA:
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ANTICIPOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” CON
ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS POR OBRA,
MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS |POR LA TESORERIA DEL H.
AYUNTAMIENTO, PREVIA A LA DOCUMENTACION SOLICITADA, POR LO QUE SE
OTORGARA UN ANTICIPO POR UN IMPORTE DE § 722,750.29 (SON:
SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 29/100 M.N.)
MAS EL 16 % DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 115,640.05 (SON: CIENTO
QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 05/100 M.N.), QUE SUMADOS
ASCIENDEN A LA CANTIDAD TOTAL DE § 838,390.34 (SON: OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS [NOVENTA PESOS 34/100 M. N.),
CORRESPONDIENTE AL 30 % DEL MONTO [TOTAL CONTRATADO, SIENDO UN
10% PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y UN 20 % PARA
ADQUISICION DE MATERIALES Y/O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. “EL
CONTRATISTA" A SU VEZ SE OBLIGA A UTILIZARLO EN LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.

LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS SERAN PUESTOS A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL ATRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPOQ,
SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION
PACTADO, DICHO DIFERIMIENTO CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE
LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS Y DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DENTRO
DEL PLAZO SENALADO EN EL ARTICULO 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADQ DE
QUINTANA ROO NO PROCEDERA Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA
EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL OTORGAMIENTO Y
AMORTIZACION DEL ANTICIPO AQUI DESCRITO, SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROQ
Y SU REGLAMENTO.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO, DEBERA PRESENTAR A “EL
H. AYUNTAMIENTO” UNA FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL
ANTICIPO A CONCEDER OTORGADA |POR INSTITUCION MEXICANA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE “LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROQ”. A

CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, A
SATISFACCION DE “LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, QUINTANA ROO”, ESTA LE CUBRIRA EL IMPORTE TOTAL DEL
ANTICIPO EN LA FECHA SENALADA EN ESTA MISMA CLAUSULA.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A )
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, DEBIENDO CUBRIR LA
TOTALIDAD FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION DE FINIQUITO DE

LA OBRA.
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN EL CASO DE RESCISION DEL ‘
CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA AL “H.
AYUNTAMIENTO” DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE
DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA

COMUNICADO LA RESCISION A “EL CONTRATISTA”. /

S| “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRARA EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL
PLAZO SENALADO EN ESTE ARTICULO, DEBERA CUBRIR LOS CARGOS QUE C
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RESULTEN, CONFORME A LO INDICADQ® EN EL PRIMER PARRAFO DEL
ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA, ROQ. “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTIAS QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
SEAN PAGADEROS MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE
DEBERAN CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO,
EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARAN COMO
PERIODOS MAXIMOS DE 30 DIAS, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA”, POR OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE LO SOPORTE, LAS CUALES SON:
FACTURA ELECTRONICA (INCLUYENDO LA REPRESENTACION DEL CFDI EN
ARCHIVO PDF Y EL RESPECTIVO ARCHIVO XML EN FORMA IMPRESA Y
DEBIDAMENTE FIRMADA PARA ACOMPARNAR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE Y. EN FORMA DIGITAL A LA DIRECCION DE CORREQ
ELECTRONICO facturacion.mfep@gmail.com), VERIFICACION DE
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OPINION DE
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (ACTUALIZADA) ESTADO DE
CUENTA, RESUMEN, HOJAS DE ESTIMACION, NUMEROS GENERADORES,
PRESUPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA, CROQUIS, PRUEBAS DE LABORATORIO
(EN SU CASO), REPORTE FOTOGRAFICO Y NOTAS DE BITACORA. DICHAS
ESTIMACIONES DEBERAN SER PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION ESTABLECIDA POR “EL H. AYUNTAMIENTO”
DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE
PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA LOS DIAS 15 Y 30 DE
CADA MES, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E|INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION.

PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, DENTRQ DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERA
REVISAR Y AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, LA FECHA DE ACEPTACION Y
FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LA BITACORA.

EL PAGO SE HARA AL “CONTRATISTA” VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA, EN
LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO, UBICADA EN LA PLANTA ALTA
DEL PALACIO MUNICIPAL, SITA EN LA CALLE 66 S/N ENTRE 65 Y 67 COLONIA
CENTRO DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA, ROOQ.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS|PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE
AJUSTES DE COSTOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” A SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS| FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LO ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS Y
EGRESOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LOS CASOS DE PRORROGA
PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVA LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA".
(ARTICULO 54 DE LA LEY EN MENCION).

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”,
ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A
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LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROOQ.
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,
DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO” (ARTiCULO 54 DE LA LEY).

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESQ CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE
RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA
ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA
IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

“EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA EL PAGO DEL FINIQUITO A *“EL
CONTRATISTA” PREVIA PRESENTACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
DE LA OBRA, LA CUAL DEBERA ESTAR FIRMADO DE CONFORMIDAD POR LAS
AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.

LOS PAGOS SE HARAN A "EL CONTRATISTA EN PESOS MEXICANOS A “"EL
CONTRATISTA", A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA
CALLE 66 S/N ENTRE 65 Y 67 COL. CENTRO, C.P. 77200, CIUDAD DE FELIPE
CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO (PALACIO MUNICIPAL);, MISMOS QUE
PREFERENTEMENTE SE HARAN A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PREVIA
ENTREGA DE LOS DATOS BANCARIOS DE "EL CONTRATISTA" Y DE LOS
ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A LA FACTURA ELECTRONICA (LA
REPRESENTACION DEL CFDI EN ARCHIVO PDF Y EL RESPECTIVO ARCHIVO XML
A LA DIRECCION DE CORREOQO ELECTRONICO facturacion.mfcp@gmail.com).

SEPTIMA; GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PROPQORCIONAR POR ESCRITO EN HOJA
MEMBRETADA DE LA EMPRESA EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA
AFIANZADORA EN LA ENTIDAD, LA DIRECCION DE LA SUCURSAL Y LOS
TELEFONOS, A FIN DE INFORMAR A LA INSTITUCION LOS AVANCES OBTENIDO
DE SU CLIENTE Y CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

A)- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION Y EXACTA AMORTIZACIQN
DEL ANTICIPQO, “EL CONTRATISTA, PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO

DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN\
QUE HUBIESE RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO Y ANTES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO, UNA POLIZA DE FIANZA, OTORGADA POR INSTITUCIONES
MEXICANAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR Y A SATISFACCION DE “LA ©
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO”,
EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 45 FRACCION | DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL

ESTADO DE QUINTANA ROOQ.

B).- “EL CONTRATISTA”, PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO”, DENTRO DE
LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIESE
RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO Y ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO,
UNA POLIZA DE FIANZA, OTORGADA POR INSTITUCIONES MEXICANAS,
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR Y A SATISFACCION DE “LA TESORERIA
DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO”, PARA
GARANTIZAR EN SU TOTALIDAD EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO, QUE IMPONE A “EL CONTRATISTA”, EN TERMINOS DE LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 45 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
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Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO.

C).- PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA RQO,
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL
CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE |NCURRIDQ, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
QUINTANA, ROO. PARA LO CUAL SE |GARANTIZARAN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DE LOS 02 DIAS HABILES PREVIOS A LA RECEPCION
FORMAL DE LAS MISMAS, SUSTITUYENDQ LA FIANZA VIGENTE POR OTRA,
EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, LA CUAL
GARANTIZARA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO; ESTA FIANZA TENDRA VIGENCIA DE DOCE MESES A
PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR
PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO",

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE HACE MENCION ESTA
CLAUSULA, DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “EL H.
AYUNTAMIENTO”, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL C. PRESIDENTE
MUNICIPAL, EN DICHO SENTIDO.

EN CASO DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, “EL H.
AYUNTAMIENTO” LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA
AFIANZADORA RESPECTIVA PARA EL| TRAMITE DE RECLAMACION
CORRESPONDIENTE; QUE SE PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FIANZA DE
VICIOS OCULTOS, LA AFIANZADORA DE NO HABER INCONFORMIDAD POR
PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, AL TERMINO DEL PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA “EL H.
AYUNTAMIENTO” CANCELARA LAS FIANZAS.

AJUSTE DE COSTOS:

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUAND
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL
CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO Q REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, DICHO AJUSTE ESTARA SUJETO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL
ARTICULO 52 Y 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA. EL AUMENTO O REDUCCION

CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”

1.- "EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A COLOCAR EL LETRERO ALUSIVO DE LA
OBRA Y EL ROTULO DE LOS LOGOTIPOS, EN UN TERMINO DE 5 DIiAS
NATURALES DESPUES DEL INICIO DE LOS| TRABAJOS, BASANDOSE EN EL
MODELO QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, CARGANDO EL COSTO A
GASTOS INDIRECTOS DE CAMPO, SI DURANTE DICHO PERIODO NO CUMPLE,
ESTA DIRECCION IMPONDRA UNA MULTA DE $ 5,000.00 LA CUAL SERA
DEDUCIBLE EN SU PRIMERA ESTIMAC!ON.

2.- “EL CONTRATISTA” ACEPTA Y ESTA DE ACUERDO QUE EN LA FACTURA Y
ESTIMACION DE PAGO SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:
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A).- AL CONTRATISTA QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, ACEPTARA QUE LE
SEA RETENIDO EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE VERIFICACION,
CONTROL Y FISCALIZACION (VCF) DE LA| CONTRALORIA MUNICIPAL Y DEL
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO.

B)- 3 % SOBRE NOMINA, DICHO ENTERO SERA CUBIERTO EN LA
RECAUDADORA DE RENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
UBICADC EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO,
PREVIO CALCULO DE “EL H. AYUNTAMIENTQ”, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTOQ
EN EL ARTICULO 42 Y 47 BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE
QUINTANA, ROO, LA CUAL ESTABLECE QUE ESTAN OBLIGADAS LAS
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL, ESTATAL Y LOS MUNICIPIOS QUE CONTRATEN OBRA PUBLICA CON
EMPRESAS FORANEAS O LOCALES EFECTUAR DICHAS RETENGIONES: LA
RETENCION SE HARA VIA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA A FAVOR DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR “EL H.
AYUNTAMIENTO” Y QUE LA REALIZACION|DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” ASi COMO A RESPONDER POR SU CUENTA DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS

QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A

CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA A “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA
PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE OTRA |[PERSONA FISICA O MORAL SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES O DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERA
CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ARTICULO 44 DE LA LEY Y
ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DE CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO CUANDO CONGCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL COMO SE
SENALA EN. EL ARTICULO. 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROOQ.

ASIMISMO “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “EL CONTRATISTA”. COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO

DE QUINTANA ROO. i

CUANDO SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO”, ESTE PAGARA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO REGUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
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RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE |CONTRATO COMO LO SENALA EL
ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, “EL H.
AYUNTAMIENTO” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA |DE LA NOTIFICACION DE DICHA
DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN LO SENALA EL ARTICULO 58 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA RQO. '

SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LOS HECHOS
CONSTITUTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA RESCISION DEL CONTRATO, PARA
QUE DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
TAL COMO LO SENALA EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA, ROQ.

TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE
RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIERA
HECHO VALER POR EL CONTRATISTA.

LA RESOLUCION SERA DEBIDAMENTE 'FUNDADA Y MOTIVADA Y SE
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” CUANDO POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA* PODRA SUSPENDER LA OBRA. EN ESTE
SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATOM
DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A “EL H. AYUNTAMIENTO” QUIEN
RESOLVERA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE, PERO S| “EL H. AYUNTAMIENTO” NO CONTESTA EN
DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DEL CONTRATISTA.
(ARTICULO 58 FRACGION. IV DE LA LEY).

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A DETERMINAR LA RESCISION DE ESTE
CONTRATO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” SON LAS QUE A
CONTINUACION SE SENALAN:

1.- Sl “EL CONTRATISTA” NO INICIA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO
EN LA FECHA QUE POR ESCRITO LE SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

2.- Sl “EL CONTRATISTA” TRASFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS
DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE PARTE
DE “EL H. AYUNTAMIENTO?.

3.- 8l “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE
NIEGA A REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA
COMO DEFECTUOSO POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

4.- S| NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON L0 ESTIPULADO SIN
MOTIVO JUSTIFICADO O NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR
“EL H. AYUNTAMIENTO".
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5.- S| DURANTE CUALQUIER RECORRIDO DE SUPERVISION, “EL CONTRATISTA”™
NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y EL
DESFASAMIENTO ENTRE LO PROGRAMADO| Y LO REAL ARROJA UN ATRASO DE
MAS DEL 20% SERA MOTIVO DE RESCISION DEL CONTRATO SIN EXCUSA
ALGUNA.

6.- S| NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y
DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL Y SI CON ELLO A JUICIO DE
“EL H. AYUNTAMIENTO” PUEDE CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUES
DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN PERJUICIO DEL MISMO.,

7.- S| SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SE HACE CESION
DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO.

8.- SI SUBCONTRATA PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO O
LOS DERECHOS RESERVADOS DEL MISMO, SIN AUTORIZACION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO”.

9.- Sl “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL H. AYUNTAMIENTO” Y A LAS
DEPENDENCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES
Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE
LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

10.- Sl “EL CONTRATISTA” SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTEGGION DE
SU GOBIERNO EN RELACION CON EL CONTRATO.

11.- EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL CONTRATO, DE LA LEY Y DEL REGLAMENTOQ DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

DECIMA SEGUNDA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

“EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRA
DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO: PARA LO CUAL “EL H.
AYUNTAMIENTO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.
S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES
MENOR QUE EL DE LA QUE DEBIO LLEVARSE A CABO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
RETENDRA EL 2 % (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHO IMPORTE,
MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA
FECHA PARA LA INICIACION DE LAS OBRAS HASTA LA REVISION. POR LO
TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENGION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA
COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA,
PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, ESTA SERA DEL 2% DE LA DIFERENCIA
QUE RESULTE DEL MONTO DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA CON LO QUE
DEBIO LLEVARSE A CABO, MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES DEL
PROGRAMA Y 5U IMPORTE SE APLICARA A TITULO CONVENCIONAL EN FAVOR
DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO?” POR EL SIMPLE RETARDO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLICACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA™.

Sl “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA COMO PENA CONVENCIONAL TAMBIEN DEBERA CUBRIR A FAVOR
DE “LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIFE CARRILLO PUERTO, QUINTANA
ROO” Y MENSUALMENTE HASTA EN TANTO LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS,
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UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA
OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO| O EXIGIR SU CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS
SENTENCIAS ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS
MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” YA QUE EN TAL EVENTO “EL H:
AYUNTAMIENTO” HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO
PROCEDAN.

EN CASO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO”, CON BASE A LO ESTABLECIDO EN
LA CLAUSULA ANTERIOR OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO, LA
SANCION QUE POR TAL CONCEPTO SE APLICARA A “EL CONTRATISTA” SERA
AQUELLA A QUE SE REFIERE LA MISMA CLAUSULA Y SE DETERMINARA A
LIQUIDAR LAS CANTIDADES QUE HASTA EL MOMENTO LE SEA DECLARADA LA
RESCISION, SE HAYAN RETENIDO A “EL CONTRATISTA”. ADEMAS DE APLICAR
Sl HAY LUGAR A ELLO LAS GARANTIAS OTORGADAS.

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN
PARTES LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EN CUALQUIER MOMENTO POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA (ARTICULO 56).

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS
EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

“EL CONTRATISTA” COMUNICARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO”
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE EUERON ENCOMENDADOS PARA QUE
ESTE DENTRO DEL PLAZO PACTADO, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE
LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL
CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL H.
AYUNTAMIENTO” CONTARA CON UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA
PROCEDER A SU RECEPCION FiSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD
{ARTICULO 60).

UNA VEZ RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES, DENTRO DEL
TERMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL CUAL NO PODRA EXCEDER DE 60
DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEBERAN
ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS MISMOS EN EL QUE SE HARA CONSTAR LOS
CRITERIOS A FAVOR Y EN CONTRA |QUE RESULTE PARA “EL H.
AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA”, DESCRIBIENDO LOS CONCEPTOS QUE
LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTQO AL FINIQUITO O
BIEN, “EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON 4EL H. AYUNTAMIENTO” PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL CONTRATO, “EL H.
AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU
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RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS
NATURALES CONTANDO A PARTIR DE SU ELABORACION.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO” DEBERA REGISTRAR EN
LAS OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL Y EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD DEL ESTADO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE
RECLAMAR LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O FALTANTES.

“EL H. AYUNTAMIENTO”, PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO EN SU JUICIO EXISTIERAN SERVICIOS TERMINADOS Y SUS PARTES
SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA QUINTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” NOTIFICARA POR ESCRITO “AL H. AYUNTAMIENTO” ANTES
DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EL NOMBRE Y PROFESION YA SEA DE
ARQUITECTO, INGENIERO O SIMILAR, DE QUIEN ACTUARA COMO RESIDENTE
DE CONSTRUCCION, ESTO ES UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE
OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA
TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL RESIDENTE DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTQ”,
LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
CALENDARIZADOS FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA CONVENIDA: EN EL LUGAR
DE LOS TRABAJOS Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, ASIMISMO TENDRA LA
OBLIGACION DE INFORMAR A “EL H. AYUNTAMIENTO”, DE LAS ANOMALIAS QUE
OBSERVA Y SERA RESPONSABLE DE VIGILAR QUE EN LA OBRA SE DE
CUMPLIMIENTO A LAS LEYES EN LA MATERIA Y DEMAS DISPOSICIONES QUE
DETERMINE “EL H. AYUNTAMIENTO”, PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA
DESIGNACION DEL RESIDENTE “EL CONTRATISTA“ CONTARA CON UN PLAZO
DE DIEZ DIAS NATURALES PARA HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE “EL H
AYUNTAMIENTO”, ESTE SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O EN
SU CASO EL REQUERIMIENTO DE OTRO RESIDENTE, EL CUAL PODRA
EJERCERLO EN CUALQUIER MOMENTQ.

DECIMA SEXTA: RELACION LABORAL.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU
CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN RELACION CON LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO, RECONOCIENDO EXPRESAMENTE QUE NO EXISTE
RELACION LABORAL ALGUNA ENTRE QUIENES EJECUTAN LA OBRA Y “EL H.
AYUNTAMIENTO” TODA VEZ QUE POR PARTE DE LOS TRABAJADORES NO
EXISTE SUBORDINACION ALGUNA HACIA “EL H. AYUNTAMIENTO” NI NINGUNO
DE SUS REPRESENTANTES Y FUNCIONARIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA
DEBERA RESPONDER ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES POR SER EL UNICO
PATRON DE SU PERSONAL.

DECIMA SEPTIMA: BENEFICIO COMUNITARIO.

EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS DEL
MANUAL UNICO DE OPERACION DEL RAMO ADMINISTRATIVO 33.- FONDO PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIFPAL PARA EL ANO 2017, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR LA MANO DE OBRA CALIFICADA DE LA
LOCALIDAD DONDE SE EFECTUEN LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO:
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