

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Presidencia Municipal
Licitación Pública Nacional

Convocatoria No. HAFCP-DOP-03

En cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, el Municipio de Felipe Carrillo Puerto convoca a las personas físicas o morales que estén en posibilidad de llevar a cabo la Obra Pública que a continuación se describe y deseen participar en las licitaciones que serán financiadas con fondo del ramo 33.- Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2022, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Número de Licitación	Costo de Bases, \$	Periodo de Inscripción y Adquisición de Bases	Visita al Lugar de los Trabajos	Junta de Aclaraciones	Presentación y apertura de las Propuestas	Fallo	Descripción General de la Obra	Localidad	Fecha de firma de contrato	Fecha de inicio	Plazo de Ejecución
FCP-OP-LP-24-2022	\$5,000.00	A partir del 23 de junio y hasta el 01 de julio del 2022 10:30 Horas	30 de junio del 2022 09:00 horas.	01 de julio del 2022 11:00 horas.	06 de julio del 2022 08:30 horas.	15 de julio del 2022 10:00 horas.	Construcción de piso firme	Ruta 1, incluye las localidades de Santa Isabel, Chan Santa Cruz, San Andrés y Chanchah Derrepente, Quintana Roo	19 de julio del 2022 de 09:00 a 14:00 horas.	27 de julio del 2022	90 Días naturales
FCP-OP-LP-25-2022	\$5,000.00	A partir del 23 de junio y hasta el 01 de julio del 2022 11:30 Horas	30 de junio del 2022 09:00 horas.	01 de julio del 2022 12:00 horas.	08 de julio del 2022 11:00 horas.	15 de julio del 2022 10:20 horas.	Construcción de piso firme	Ruta 2, incluye las localidades de Niranjan Poniente, Chanchen Chuc, Santa María Poniente y Laguna Kana, Quintana Roo	19 de julio del 2022 de 09:00 a 14:00 horas.	27 de julio del 2022	90 Días naturales
FCP-OP-LP-26-2022	\$5,000.00	A partir del 23 de junio y hasta el 01 de julio del 2022 12:30 Horas	30 de junio del 2022 09:00 horas.	01 de julio del 2022 13:00 horas.	08 de julio del 2022 13:30 horas.	15 de julio del 2022 10:40 horas.	Construcción de piso firme	Ruta 3, incluye las localidades de X-Konha, Andrés Quintana Roo, Noh-Cah, Kópchen, Uh-May y Mixtequilla, Quintana Roo	19 de julio del 2022 de 09:00 a 14:00 horas.	27 de julio del 2022	90 Días naturales
FCP-OP-LP-27-2022	\$5,000.00	A partir del 23 de junio y hasta el 04 de julio del 2022 10:30 Horas	01 de julio del 2022 09:00 horas.	04 de julio del 2022 11:00 horas.	11 de julio del 2022 08:30 horas.	15 de julio del 2022 11:00 horas.	Construcción de piso firme	Ruta 4, incluye las localidades de Chunhuas, Tabi, Betania, X-Yatil, Dzula y X-Pichil, Quintana Roo	19 de julio del 2022 de 09:00 a 14:00 horas.	27 de julio del 2022	90 Días naturales
FCP-OP-LP-28-2022	\$5,000.00	A partir del 23 de junio y hasta el 04 de julio del 2022 11:30 Horas	01 de julio del 2022 09:00 horas.	04 de julio del 2022 12:00 horas.	11 de julio del 2022 11:00 horas.	15 de julio del 2022 11:20 horas.	Construcción de piso firme	Ruta 5, incluye las localidades de San Luis, Polyuc, Ramonal y Santa Lucía, Quintana Roo	19 de julio del 2022 de 09:00 a 14:00 horas.	27 de julio del 2022	90 Días naturales
FCP-OP-LP-29-2022	\$5,000.00	A partir del 23 de junio y hasta el 04 de julio del 2022 12:30 Horas	01 de julio del 2022 09:00 horas.	04 de julio del 2022 13:00 horas.	11 de julio del 2022 13:30 horas.	15 de julio del 2022 11:40 horas.	Construcción de piso firme	Ruta 6, incluye las localidades de Presidente Juárez, Ignacio M. Altamirano, Nueva Loria, Nuevo Israel y Emiliano Zapata, Quintana Roo	19 de julio del 2022 de 09:00 a 14:00 horas.	27 de julio del 2022	90 Días naturales
FCP-OP-LP-30-2022	\$5,000.00	A partir del 23 de junio y hasta el 05 de julio del 2022 10:30 Horas	04 de julio del 2022 09:00 horas.	05 de julio del 2022 11:00 horas.	12 de julio del 2022 08:30 horas.	15 de julio del 2022 12:00 horas.	Construcción de piso firme	Ruta 7, incluye las localidades de San Antonio Nuevo, José María Pino Suárez, San José I, Yaxley, Tzucum y Tixcacal Guardia, Quintana Roo	19 de julio del 2022 de 09:00 a 14:00 horas.	27 de julio del 2022	90 Días naturales
FCP-OP-LP-31-2022	\$5,000.00	A partir del 23 de junio y hasta el 05 de julio del 2022 11:30 Horas	04 de julio del 2022 09:00 horas.	05 de julio del 2022 12:00 horas.	12 de julio del 2022 11:00 horas.	15 de julio del 2022 12:20 horas.	Construcción de piso firme	Ruta 8, incluye las localidades de Tuzik, Xaan, San José II, Santa Rosa, Kamppoolche y Melchor Ocampo, Quintana Roo	19 de julio del 2022 de 09:00 a 14:00 horas.	27 de julio del 2022	90 Días naturales
FCP-OP-LP-32-2022	\$5,000.00	A partir del 23 de junio y hasta el 05 de julio del 2022 12:30 Horas	04 de julio del 2022 09:00 horas.	05 de julio del 2022 13:00 horas.	12 de julio del 2022 13:30 horas.	15 de julio del 2022 12:40 horas.	Construcción de piso firme	Ruta 9, incluye las localidades de San Francisco Ake, Dzoyola, Filomene Mata, Hobomich y Yodzonot Nuevo, Quintana Roo	19 de julio del 2022 de 09:00 a 14:00 horas.	27 de julio del 2022	90 Días naturales
FCP-OP-LP-33-2022	\$5,000.00	A partir del 23 de junio y hasta el 06 de julio del 2022 10:30 Horas	05 de julio del 2022 09:00 horas.	06 de julio del 2022 11:00 horas.	13 de julio del 2022 08:30 horas.	15 de julio del 2022 13:00 horas.	Construcción de piso firme	Ruta 10, incluye las localidades de José María Pino Suárez, Chunyaxche, Cecilio Chi, Chun-On, Chumpon y Tres Reyes, Quintana Roo	19 de julio del 2022 de 09:00 a 14:00 horas.	27 de julio del 2022	90 Días naturales
FCP-OP-LP-34-2022	\$5,000.00	A partir del 23 de junio y hasta el 06 de julio del 2022 11:30 Horas	05 de julio del 2022 09:00 horas.	06 de julio del 2022 12:00 horas.	13 de julio del 2022 11:00 horas.	15 de julio del 2022 13:20 horas.	Construcción de piso firme	Ruta 11, incluye las localidades de Chun Yah, Yodzonot Chico, Sahcabchen, San Antonio Norte, San Hipólito, X-Hazil Primero, X-Hazil Norte y Tuzik Norte, Quintana Roo	19 de julio del 2022 de 09:00 a 14:00 horas.	27 de julio del 2022	90 Días naturales
FCP-OP-LP-35-2022	\$5,000.00	A partir del 23 de junio y hasta el 06 de julio del 2022 12:30 Horas	05 de julio del 2022 09:00 horas.	06 de julio del 2022 13:00 horas.	13 de julio del 2022 13:30 horas.	15 de julio del 2022 13:40 horas.	Construcción de piso firme	Ruta 12, incluye las localidades de Francisco I. Madero, Tac-Chivo, Francisco May, La Noria y San Ramón, Quintana Roo	19 de julio del 2022 de 09:00 a 14:00 horas.	27 de julio del 2022	90 Días naturales
FCP-OP-LP-36-2022	\$5,000.00	A partir del 23 de junio y hasta el 07 de julio del 2022 10:30 Horas	06 de julio del 2022 09:00 horas.	07 de julio del 2022 11:00 horas.	14 de julio del 2022 08:30 horas.	15 de julio del 2022 14:00 horas.	Construcción de piso firme	Ruta 13, incluye las localidades de Yaxchechal, San Felipe Berriozabal, Concepcion y Trapich, Quintana Roo	19 de julio del 2022 de 09:00 a 14:00 horas.	27 de julio del 2022	90 Días naturales
FCP-OP-LP-37-2022	\$5,000.00	A partir del 23 de junio y hasta el 07 de julio del 2022 11:30 Horas	06 de julio del 2022 09:00 horas.	07 de julio del 2022 12:00 horas.	14 de julio del 2022 11:00 horas.	15 de julio del 2022 14:20 horas.	Construcción de piso firme	Ruta 14, incluye las localidades de Tepich, Tihouco, Señor y Chuntuhub, Quintana Roo	19 de julio del 2022 de 09:00 a 14:00 horas.	27 de julio del 2022	90 Días naturales
FCP-OP-LP-38-2022	\$5,000.00	A partir del 23 de junio y hasta el 07 de julio del 2022 12:30 Horas	06 de julio del 2022 09:00 horas.	07 de julio del 2022 13:00 horas.	14 de julio del 2022 13:30 horas.	15 de julio del 2022 14:40 horas.	Construcción de piso firme	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo en las colonias Centro, Jesús Martínez Ross, Francisco May, Huaymil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gómez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lázaro Cárdenas, Plan de Ayala y Plan de Ayulla	19 de julio del 2022 de 09:00 a 14:00 horas.	27 de julio del 2022	90 Días naturales

Las Bases de Licitación se encuentran disponibles para su venta en la Dirección de Obras Públicas del Municipio de F. Carrillo Pto. Q. Roo, sita en calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez, Col. Centro, Ciudad de Felipe Carrillo Pto. Q. Roo; en horario de oficina de 9:00 a 14:00 horas de acuerdo al Art. 27 fracc. X de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

La forma de pago es en efectivo o cheque a nombre del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, en la caja ubicada en la planta alta del palacio municipal, sita en la calle 66 s/n entre 65 y 67 col. centro de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

La procedencia de los recursos es del ramo 33.- Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ejercicio 2022

La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Obras Públicas el día y hora señalados en el recuadro. Sita en la calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez.

La visita al lugar de ejecución de los trabajos se realizará en los lugares señalados, partiendo de las oficinas de la Dirección de Obras Públicas. Sita en la calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez.

El acto de presentación de propuestas será en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas el día y hora señalados, sita en la calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez.

El fallo será en los días y horas ambas señaladas.

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será el español.

La moneda en que deberá cotizarse la proposición será el peso mexicano.

Se otorgará un anticipo del 30%, dividido en un 10% del monto del contrato para el inicio de los trabajos y un 20% para la compra de materiales y equipo de instalación permanente. Por obra.

REQUISITOS

SOLICITUD POR ESCRITO DE PARTICIPACION AL CONCURSO EN MENCIÓN, EN HOJA MEMBRETADA E INCLUYENDO LOS DATOS DE CONTACTO DEL LICITANTE.

La capacidad técnica y financiera lo deberán acreditar los interesados con los siguientes documentaciones:

a).- Capacidad técnica.

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA, QUE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD EN OBRAS SIMILARES, SEÑALANDO PARA EL ÚLTIMO AÑO LOS MONTOS CONTRATADOS Y EJERCIDOS, ASI COMO LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS, LA DIRECCIÓN Y TELEFONOS DE LA CONTRATANTE. CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO.

RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA EN VIGOR CELEBRADOS TANTO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, COMO CON PARTICULARES, SEÑALANDO MONTOS CONTRATADOS Y LOS IMPORTES POR EJERCER, ASI COMO LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS, LA DIRECCIÓN Y LOS TELEFONOS DE LA CONTRATANTE.

b).- Capacidad Financiera.

DEMOSTRAR LA CAPACIDAD FINANCIERA CON ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO Y BALANCE GENERAL AUDITADO DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, ANEXANDO COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR, AJENO A LA EMPRESA Y LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL SAT.

c).- Requisitos Generales que deberán ser cubiertos:

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN EL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO (VIGENTES 2022).

COPIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE OTORGA PERSONALIDAD AL REPRESENTANTE LEGAL.

COPIA DEL TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACION EN SU CASO, SEGUN NATURALEZA JURIDICA

DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 37 Y 74 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

El contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, basado en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; a 23 de junio de 2022

La Presidencia Municipal
(Rubrica)

Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solís