



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS *Tiene Rumbo!*

DICTAMEN DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
LICITACIÓN No. FCP-OP-IVR-38-2018

EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE QUINTANA ROO SIENDO LAS 13:40 HORAS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, PROCEDE A DAR A CONOCER EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN NÚMERO FCP-OP-IVR-38-2018, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: **MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LLAMADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL CRIM**, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO.

EL ING. YOGEIN ALBERTO MORALES GONZÁLEZ, RESPONSABLE DEL ÁREA DE LICITACIONES, EVALUACIONES Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REALIZÓ EL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA DETERMINAR SI SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, PARA TAL EFECTO VERIFICÓ QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS CUMPLAN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, CONTABLES, LEGALES Y ECONÓMICAS EXIGIDAS PARA EJECUTAR SATISFACTORIAMENTE LA OBRA CONFORME AL TIEMPO DE EJECUCIÓN SOLICITADO.

LAS EMPRESAS: PRODUCTOS DE CONCRETO DE CHETUMAL S.A. DE C.V., OBRAS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. Y CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SUR, S.A. DE C.V.; PRESENTARON EN TIEMPO Y FORMA LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SOLICITADA, LOS CUALES SE SOMETIERON A SU ANÁLISIS DETALLADO RESULTANDO LO SIGUIENTE:

PROPUESTAS DESECHADAS

OBRAS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.

1. EN LA CARPETA NÚMERO DOS, APARTADOS PT-11, PT-12 Y PT-13 Y LA CARPETA NÚMERO 3, APARTADOS PE-10, PE-11 Y PE-12. NO PRESENTA LOS PROGRAMAS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO CON LOS FORMATOS REQUERIDOS EN LOS INCISOS 6 Y 7 DE LA CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SUR, S.A. DE C.V.

1. EN LA CARPETA NÚMERO 2, APARTADO PT-7.- ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.- EN EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL UTILIZA UNA PRIMA DEL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO DIFERENTE A LA DECLARADA EN LA CARPETA NÚMERO 1, INCISO F) DECLARACIÓN ANUAL DE LA PRIMA DEL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO VIGENTE. ADICIONALMENTE NO CONSIDERÓ ADECUADAMENTE LOS DÍAS DE DESCANSO SEMANALES Y LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

PROPUESTAS SOLVENTES

LA PROPUESTA DE LA EMPRESA **PRODUCTOS DE CONCRETO DE CHETUMAL, S.A. DE C.V.**, CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y EL MONTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARÁMETROS DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

DICTAMEN

EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR SE DICTAMINA QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA **PRODUCTOS DE CONCRETO DE CHETUMAL, S.A. DE C.V.**, CON UN MONTO PROPUESTO CON I. V. A. DE **\$ 1'588,916.62 (SON: UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS 62/100 M.N.)**, ES LA MÁS ADECUADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON BASE EN SUS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO.

✓
Calle 63 Entre Av. Benito Juárez y Calle 72 Col. Centro
CP. 77200 TEL. (983)83 4 01 02



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS *Tiene Rumbo!*

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS 13:45 HORAS DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS RESPONSABLES POR EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.

LA DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO

EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE LICITACIONES, EVALUACIONES Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. YOGEIN ALBERTO MORALES GONZÁLEZ

