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DICTAMEN DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS NUMERO. FCP-OP-13P-06-2021

EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE QUINTANA ROO SIENDO LAS
12:40 HORAS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, PROCEDE A DAR A CONOCER EL RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS
PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION NUMERO FCP-OP-13P-06-2021 RELATIVO A
LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN
BARTOLO, QUINTANA ROO.
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EL ING. YOGEIN ALBERTO MORALES GONZALEZ, RESPONSABLE DEL AREA DE LICITACIONES, EVALUACIONES Y CONTRATOS
DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REALIZO EL ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA
DETERMINAR SI SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION, PARA TAL EFECTO
VERIFICO QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS CUMPLAN CON LAS CONDICIONES TECNICAS, CONTABLES, LEGALES Y
ECONGMICAS EXIGIDAS PARA EIECUTAR SATISFACTORIAMENTE LA OBRA CONFORME AL TIEMPO DE EJECUCION
SOLICITADO.

LAS EMPRESAS: DUESELLA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V., INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS, S.A. DE C.V. ¥ RED
CLOVER CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.; PRESENTARON EN TIEMPO Y FORMA LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN
LAS BASES DE LA LICITACION, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SOLICITADA,
LOS CUALES SE SOMETIERON A SU ANALISIS DETALLADO RESULTANDO LO SIGUIENTE:

PROPUESTAS DESECHADAS

DUESELLA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V.

1. EN LA CARPETA 2, APARTADO PT-7.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL. PARA
EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL UTILIZA EL EQUIVALENTE AL SALARIO
MINIMO GENERAL VIGENTE DE § 141.70 EN LUGAR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION § 89.62, EN
CONTRAPOSICION DE LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA, NUMERAL 6, APARTADO PT-7 DE LAS
BASES DE LA LICITACION "ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL DE ACUERDO AL
ARTICULO 159 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE LAS MISMAS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, DEBIENDOSE CONSIDERAR PARA ESTE ANALISIS EL VALOR DE LA UNIDAD DE
MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA) VIGENTE PARA EL EJERCICIO 2021",

INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS, S.A. DE C.V.
1. LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS, S.A. DE C.V. PRESENTA UN
PRESUPUESTO CUYO IMPORTE RESULTA SER SUPERIOR AL PRESUPUESTO AUTORIZADD PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, POR LO QUE SU PROPUESTA NO ES ACEPTABLE,

PROPUESTA SOLVENTE

LA PROPUESTA DE LA EMPRESA RED CLOVER CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
CON TODOS LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LA LICITACION Y EL MONTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA SE
ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARAMETROS DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO,

DICTAMEN J

EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR SE DICTAMINA QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA RED CLOVER
CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., CON UN MONTO PROPUESTO CON L. V. A. DE $ 1'647,842.00 (SON: UN
MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN), ES LA
MAS ADECUADA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON BASE EN SUS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS,
IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSD,

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS 12:45 HORAS DEL MISMO DiA, MES Y ANO PARA CONSTANCIA Y
EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS RESPONSABLES POR EL MUNICIPIO DE EELIPE
CARRILLO PUERTO.

LA DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS EL RESPONSABLE DEL AREA DE LICITACIONES,
EVALUACIONES Y CONTRATOS DE LA PIRECCION DE
OBRAS CAS

ING. YOGEIN ALBERL GONZALEZ
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