

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Presidencia Municipal
Licitación Pública Nacional a Plazos Recortados Autorizados por la Presidenta Municipal
Convocatoria No. HAFCP-DOP-01

En cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, el Municipio de Felipe Carrillo Puerto convoca a las personas físicas o morales que estén en posibilidad de llevar a cabo la Obra Pública que a continuación se describe y deseen participar en las licitaciones que serán financiados con fondo del ramo 33.- Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), para el ejercicio fiscal 2024, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Número de Licitación	Costo de Bases, \$	Periodo de Inscripción y Adquisición de Bases	Visita al Lugar de los Trabajos	Junta de Aclaraciones	Presentación y apertura de las Propuestas	Fallo	Descripción General de la Obra	Localidad	Fecha de firma de contrato	Fecha de inicio	Plazo de Ejecución
FCP-OP-LP-01-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 05 de abril del 2024 10:30 Horas	04 de abril del 2024 09:00 horas.	05 de abril del 2024 11:00 horas.	12 de Abril del 2024 08:30 horas.	29 de Abril del 2024 10:00 horas.	Construcción de espacio público multideportivo	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo en la colonia Lázaro Cárdenas.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-02-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 05 de abril del 2024 11:30 Horas	04 de abril del 2024 09:00 horas.	05 de abril del 2024 12:00 horas.	12 de Abril del 2024 10:30 horas.	29 de Abril del 2024 10:20 horas.	Construcción de espacio público multideportivo	Chunhuhub, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-03-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 05 de abril del 2024 12:30 Horas	04 de abril del 2024 09:00 horas.	05 de abril del 2024 13:00 horas.	12 de Abril del 2024 12:30 horas.	29 de Abril del 2024 10:40 horas.	1.- Construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto. 2.- Ampliación de red de agua entubada.	1.- Andrés Quintana Roo, Quintana Roo. 2.- Andrés Quintana Roo, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-04-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 05 de abril del 2024 13:30 Horas	04 de abril del 2024 09:00 horas.	05 de abril del 2024 14:00 horas.	12 de Abril del 2024 14:30 horas.	29 de Abril del 2024 11:00 horas.	1.- Construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto. 2.- Ampliación de red de agua entubada.	1.- X-Hazil Sur, Quintana Roo. 2.- X-Hazil Sur, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-05-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 08 de abril del 2024 10:30 Horas	05 de abril del 2024 09:00 horas.	08 de abril del 2024 11:00 horas.	15 de Abril del 2024 08:30 horas.	29 de Abril del 2024 11:20 horas.	1.- Construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto. 2.- Ampliación de red de agua entubada.	1.- Uh-May, Quintana Roo. 2.- Uh-May, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-06-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 08 de abril del 2024 11:30 Horas	05 de abril del 2024 09:00 horas.	08 de abril del 2024 12:00 horas.	15 de Abril del 2024 10:30 horas.	29 de Abril del 2024 11:40 horas.	1.- Construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto. 2.- Ampliación de red de agua entubada.	1.- Tac-Chivo, Quintana Roo. 2.- Tac-Chivo, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-07-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 08 de abril del 2024 12:30 Horas	05 de abril del 2024 09:00 horas.	08 de abril del 2024 13:00 horas.	15 de Abril del 2024 12:30 horas.	29 de Abril del 2024 12:00 horas.	1.- Construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto. 2.- Ampliación de red de agua entubada.	1.- Chanchah Veracruz, Quintana Roo. 2.- Chanchah Veracruz, Quintana Roo.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales
FCP-OP-LP-08-2024	\$5,000.00	A partir del 02 de abril y hasta el 08 de abril del 2024 13:30 Horas	05 de abril del 2024 09:00 horas.	08 de abril del 2024 14:00 horas.	15 de Abril del 2024 14:30 horas.	29 de Abril del 2024 12:20 horas.	1.- Construcción de calles de terracería a nivel subrasante con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto. 2.- Ampliación de red de agua entubada.	1.- Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Javier Rojo Gómez, Juan Bautista Vega, Plan de Ayala, Emiliano Zapata, Jesús Martínez Ross y Constituyentes. 2.- Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Javier Rojo Gómez, Juan Bautista Vega, Plan de Ayala, Emiliano Zapata, Jesús Martínez Ross y Constituyentes.	03 de mayo del 2024 de 09:00 a 14:00 horas.	09 de mayo del 2024	120 Días naturales

