

A black and white photograph showing a large, dark, draped structure, possibly a stage or a large piece of furniture, with a person standing next to it. The structure has a ruffled or pleated bottom edge. The person is standing to the right of the structure, looking towards it. The background is light and somewhat indistinct.

Atletismo, basquetbol 3x3, breaking, ciclismo (montaña/ruta/contrarreloj), gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, judo, luchas asociadas, tenis, tenis de mesa y tiro con arco engalanaron al estado del 15 de mayo al 3 de julio.

Los locales obtuvieron sus 4
platas en el ciclismo de ruta,
gimnasia de trampolín, judo y
luchas asociadas. En cuanto a
los bronce, fueron 8 medallas
en las luchas asociadas, 2 en
el atletismo, 2 en ciclismo de
ruta, 4 en gimnasia de trampolín,
una en judo y una en tenis
de mesa.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO											
Presidencia Municipal											
Licitación Pública Nacional											
Convocatoria No. HAFCP-DOP-41											
En cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, el Municipio de Felipe Carrillo Puerto convoca a las personas físicas o morales que estén en posibilidad de llevar a cabo la Obra Pública que a continuación se describe y desearán participar en las actividades que serán llevadas a cabo con fondo del ramo 31.- Fondo de Apoyaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal (FASUMID), para el ejercicio fiscal 2025, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo:											
Número de Licitación	Costo de Bases, \$	Periodo de Inscripción y Adquisición de Bases	Visita al Lugar de los Trabajos	Junta de Aclaraciones	Presentación y apertura de las Propuestas	Fallo	Descripción General de la Obra	Localidad	Fecha de firma del contrato	Fecha de Inicio	Plazo de Ejecución
FOP-OP-LP-02-2025	\$5,000.00	A partir del 04 de julio y hasta el 14 de julio del 2025. 10:30 Horas	11 de julio del 2025. 09:30 horas.	14 de julio del 2025. 09:30 horas.	21 de julio del 2025. 04:30 horas.	28 de julio del 2025. 10:00 horas.	Construcción De Cuanto Construido.	Ruta 1.- Incluye Las Localidades de Presidente Juárez y Remanzal, Quintana Roo.	31 de julio del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	02 de agosto del 2025	120 Días naturales
FOP-OP-LP-03-2025	\$5,000.00	A partir del 04 de julio y hasta el 14 de julio del 2025. 11:30 Horas	11 de julio del 2025. 09:30 horas.	14 de julio del 2025. 12:00 horas.	21 de julio del 2025. 04:30 horas.	28 de julio del 2025. 10:30 horas.	Construcción De Cuanto Construido.	Ruta 2. Incluye Las Localidades de Maclequillo y Chan Santa Cruz, Quintana Roo.	31 de julio del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	06 de agosto del 2025	120 Días naturales
FOP-OP-LP-04-2025	\$5,000.00	A partir del 04 de julio y hasta el 14 de julio del 2025. 12:30 Horas	11 de julio del 2025. 09:30 horas.	14 de julio del 2025. 13:00 horas.	21 de julio del 2025. 12:30 horas.	28 de julio del 2025. 10:40 horas.	Construcción De Cuanto Construido.	Ruta 3. Incluye Las Localidades de X-Haol Sur y Chanchen, Campeche, Quintana Roo.	31 de julio del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	06 de agosto del 2025	120 Días naturales
FOP-OP-LP-05-2025	\$5,000.00	A partir del 04 de julio y hasta el 15 de julio del 2025. 10:30 Horas	14 de julio del 2025. 09:00 horas.	16 de julio del 2025. 11:00 horas.	23 de julio del 2025. 04:30 horas.	28 de julio del 2025. 11:00 horas.	Construcción De Cuanto Construido.	Ruta 4. Incluye Las Localidades de Dayoyle y Melchor Ocampo, Quintana Roo.	31 de julio del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	06 de agosto del 2025	120 Días naturales
FOP-OP-LP-06-2025	\$5,000.00	A partir del 04 de julio y hasta el 15 de julio del 2025. 11:30 Horas	14 de julio del 2025. 09:00 horas.	16 de julio del 2025. 12:00 horas.	23 de julio del 2025. 11:00 horas.	28 de julio del 2025. 11:30 horas.	Construcción De Cuanto Construido.	Ruta 5. Incluye Las Localidades de Yaxché Chel y San Bartol, Quintana Roo.	31 de julio del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	06 de agosto del 2025	120 Días naturales
FOP-OP-LP-07-2025	\$5,000.00	A partir del 04 de julio y hasta el 15 de julio del 2025. 12:30 Horas	14 de julio del 2025. 09:00 horas.	16 de julio del 2025. 13:00 horas.	23 de julio del 2025. 11:30 horas.	28 de julio del 2025. 11:45 horas.	Construcción De Cuanto Construido.	Ruta 6. Incluye Las Localidades de Tixá, Narda, San Hipólito y Chumpey, Quintana Roo.	31 de julio del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	06 de agosto del 2025	120 Días naturales
FOP-OP-LP-08-2025	\$5,000.00	A partir del 04 de julio y hasta el 16 de julio del 2025. 10:30 Horas	15 de julio del 2025. 09:00 horas.	18 de julio del 2025. 11:00 horas.	25 de julio del 2025. 04:30 horas.	28 de julio del 2025. 12:00 horas.	Construcción De Cuanto Construido.	Peñón, Quintana Roo.	31 de julio del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	06 de agosto del 2025	120 Días naturales
FOP-OP-LP-09-2025	\$5,000.00	A partir del 04 de julio y hasta el 16 de julio del 2025. 11:30 Horas	15 de julio del 2025. 09:00 horas.	18 de julio del 2025. 12:00 horas.	25 de julio del 2025. 10:30 horas.	28 de julio del 2025. 12:20 horas.	Construcción De Cuanto Construido.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	31 de julio del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	06 de agosto del 2025	120 Días naturales
FOP-OP-LP-10-2025	\$5,000.00	A partir del 04 de julio y hasta el 16 de julio del 2025. 12:30 Horas	16 de julio del 2025. 09:00 horas.	18 de julio del 2025. 13:00 horas.	25 de julio del 2025. 13:30 horas.	28 de julio del 2025. 12:40 horas.	Construcción De Parque Público.	Chen-Yah, Quintana Roo.	31 de julio del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	06 de agosto del 2025	120 Días naturales
FOP-OP-LP-11-2025	\$5,000.00	A partir del 04 de julio y hasta el 17 de julio del 2025. 10:30 Horas	16 de julio del 2025. 09:00 horas.	17 de julio del 2025. 11:00 horas.	24 de julio del 2025. 08:30 horas.	28 de julio del 2025. 13:00 horas.	Construcción de Parque Público.	Trapiak, Quintana Roo.	31 de julio del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	06 de agosto del 2025	120 Días naturales
FOP-OP-LP-12-2025	\$5,000.00	A partir del 04 de julio y hasta el 17 de julio del 2025. 11:30 Horas	16 de julio del 2025. 09:00 horas.	17 de julio del 2025. 12:00 horas.	24 de julio del 2025. 11:00 horas.	28 de julio del 2025. 13:20 horas.	Construcción de Parque Público.	Chen Chan Chel, Quintana Roo.	31 de julio del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	06 de agosto del 2025	120 Días naturales
FOP-OP-LP-13-2025	\$5,000.00	A partir del 04 de julio y hasta el 17 de julio del 2025. 12:30 Horas	16 de julio del 2025. 09:00 horas.	17 de julio del 2025. 13:00 horas.	24 de julio del 2025. 13:30 horas.	28 de julio del 2025. 13:40 horas.	Construcción de Parque Público.	Poimán, Quintana Roo.	31 de julio del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	06 de agosto del 2025	120 Días naturales
FOP-OP-LP-14-2025	\$5,000.00	A partir del 04 de julio y hasta el 18 de julio del 2025. 10:30 Horas	17 de julio del 2025. 09:00 horas.	18 de julio del 2025. 11:00 horas.	25 de julio del 2025. 08:30 horas.	28 de julio del 2025. 14:00 horas.	Construcción de Parque Público.	San Felipe Benemérito, Quintana Roo.	31 de julio del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	06 de agosto del 2025	120 Días naturales
FOP-OP-LP-15-2025	\$5,000.00	A partir del 04 de julio y hasta el 18 de julio del 2025. 11:30 Horas	17 de julio del 2025. 09:00 horas.	18 de julio del 2025. 12:00 horas.	25 de julio del 2025. 11:00 horas.	28 de julio del 2025. 14:20 horas.	Construcción de Techo para Bienes Públicos.	Chun-Oo, Quintana Roo.	31 de julio del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	06 de agosto del 2025	120 Días naturales
FOP-OP-LP-16-2025	\$5,000.00	A partir del 04 de julio y hasta el 18 de julio del 2025. 12:30 Horas	17 de julio del 2025. 09:00 horas.	18 de julio del 2025. 13:00 horas.	25 de julio del 2025. 13:30 horas.	28 de julio del 2025. 14:40 horas.	Construcción de Sendero Seguro	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la colonia Centro.	31 de julio del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	06 de agosto del 2025	120 Días naturales

Las Bajas de Licitud se encuentran disponibles para su venta en la Dirección de Obras Públicas del Municipio de F. Camillo Piz. U.-Cooperat Financiera.
Q. Roo, sita en calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez. Col. Centro, Ciudad de Felipe Camillo Piz. Q. Roo, en horario de oficina de
9:00 a 14:00 horas de acuerdo al Art. 27 fracc. X de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado.
de Quintana Roo.

La forma de pago es en efectivo o cheque a nombre del Municipio de Felipe Camillo Puerto, en la caja ubicada en la planta alta del palacio municipal, sita en la calle 66 sin entre 65 y 67 col. centro de la ciudad de Felipe Camillo Puerto, Quintana Roo.

La procedencia de los recursos es del ramo 33.- Fondo de apoyos para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Desarrollo Federal (FASIMUN) Ejercicio 2025

La Junta de aclaraciones se levantó a cabo en la Dirección de Obras Públicas el día y hora señalados en el recuadro. Síla en la caba REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO (VIGENTES 2025)

La visita al lugar de ejecución de los trabajos se realizará en los lugares señalados, pasando por las oficinas de la Dirección de Obras PÚBLICAS que OTORGA PERSONALIDAD AL REPRESENTANTE PÚBLICO. Site en la calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez.

El acto de presentación de propuestas será en la sede de juntas de la Dirección de Obras Públicas el día y hora señalados, sala en la: **COPIA DEL TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACION EN SU CASO, SEGUN**
calle 83 esquina con la Av. Benito Juárez. **NATURALEZA JURIDICA**

El fallo será en los días y horas arriba señaladas.

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será el español.

DECLARACION EBORITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN
LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 37 Y 74 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

La moneda en que deberá cotizarse la proposición será el peso mexicano.

Se otorgará un anticipo del 30%, debido en un 10% del monto del contrato para el inicio de los trabajos y un 20% para la compra de

El contrato se adjudicará a quien presente la propuesta que asegure las mejores condiciones respecto en cuanto a precio, calidad, mantenimiento, oportunidad y demás circunstancias.

DECLARACIÓN POR EL DUEÑO DE PARTICIPACIÓN AL CONCURSO EN BENEFICIO, EN SU REMEDIACIÓN E INCULCANDO LOS DATOS DE CONTACTO DEL LICITANTE.

a) Capacitance technique

SEÑALANDO PARA EL ÚLTIMO AÑO LOS MONTO CONTRATADOS Y EJERCIDOS. ASÍ COMO LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS,
LA DIRECCIÓN Y TELÉFONOS DE LA CONTRATANTE

RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA EN VIGOR DEL EJERCICIO TANTO CON LA ADMINISTRACION PUBLICA COMO CON

PARTICULARES, SEÑALANDO MONTO CONTRATADO Y LOS IMPORTES POR EJERCER, ASÍ COMO LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS, LA DIRECCIÓN Y LOS TELÉFONOS DE LA CONTRATANTE.

Feline Carrillo Puerto, Quetzana Roo: a 14 de julio de 2023

La Presidenta Municipal
(Rábrica)

Lic. Maricarmen Candelaria Hernández-Solís