Tel. 9988-87-8021

Tu seguridad es nuestra prioridad

sigue siendo una prioridad para las autoridades.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYA DEL CARMEN
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

GOBIERNO DE PLAYA DEL CARMEN

PROSPERIDAD PARA TODOS

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE CICLONES TROPICALES



ALERTA AZUL | Peligro mínimo. **AVISO**

Población informada. Posible impacto a más de 72 hrs.

ALERTA VERDE | Peligro bajo. **PREVENCIÓN**

Población informada. Posible impacto a más de 72 - 48 hrs.

ALERTA AMARILLA | Peligro moderado. **PREPARACIÓN**

Sesión permanente del comité y evacuación de la población. Posible impacto a más de 48 - 36 hrs.

ALERTA NARANJA | Peligro alto. **ALARMA**

Población en refugios y atender instrucciones, posible impacto a más de 36 - 12 hrs.

ALERTA ROJA | Peligro máximo. **AFECTACIÓN**

Población resguardada e informada, impactando o que pueda afectar en un

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Presidencia Municipal

Licitación Pública Nacional

Convocatoria No. HAFCP-DOP-03

En cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, el Municipio de Felipe Carrillo Puerto convoca a las personas físicas o morales que estén en posibilidad de llevar a cabo la Obra Pública que a continuación se describe y deseen participar en las licitaciones que están formuladas con fecha del rubro 03.- Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), para el ejercicio fiscal 2025, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Número de Licitación	Costo de Bases, $	Periodo de inscripción y Adquisición de Bases	Visita al Lugar de los Trabajos	Junta de Aclaraciones	Presentación y apertura de las Propuestas	Fallo	Descripción General de la Obra	Localidad	Fecha de firma de contrato	Fecha de inicio	Plazo de Ejecución
FCP-OP-LP-23-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 14 de octubre del 2025 10:30 Horas	13 de octubre del 2025 09:00 horas.	14 de octubre del 2025 11:00 horas.	21 de octubre del 2025 08:30 horas.	03 de noviembre del 2025 08:00 horas.	Construcción de Cuarto para Baño con Construcción de Sanitario con Biodigestor.	Tepich, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-24-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 14 de octubre del 2025 11:30 Horas	13 de octubre del 2025 09:00 horas.	14 de octubre del 2025 12:00 horas.	21 de octubre del 2025 11:00 horas.	03 de noviembre del 2025 09:20 horas.	Construcción de Cuarto para Baño con Construcción de Sanitario con Biodigestor.	Ruta 1: Incluye las localidades de Nuevo Israel, Nuevo Israel y Emiliano Zapata, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-25-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 14 de octubre del 2025 13:30 Horas	13 de octubre del 2025 09:00 horas.	14 de octubre del 2025 13:00 horas.	21 de octubre del 2025 13:30 horas.	03 de noviembre del 2025 09:40 horas.	Construcción de Cuarto para Baño con Construcción de Sanitario con Biodigestor.	Ruta 2: Incluye las localidades de Dzula, Laguna Kopa y Yoactun, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-26-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 15 de octubre del 2025 09:00 Horas	14 de octubre del 2025 09:00 horas.	15 de octubre del 2025 11:00 horas.	22 de octubre del 2025 08:30 horas.	03 de noviembre del 2025 09:00 horas.	Construcción de Cuarto para Baño con Construcción de Sanitario con Biodigestor.	Ruta 3: Incluye las localidades de Yucatanal Chico y San Ramón, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-27-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 15 de octubre del 2025 11:30 Horas	14 de octubre del 2025 09:00 horas.	15 de octubre del 2025 12:00 horas.	22 de octubre del 2025 11:00 horas.	03 de noviembre del 2025 09:20 horas	Construcción de Cuarto para Baño con Construcción de Sanitario con Biodigestor.	Ruta 4: Incluye las localidades de Chacchoben y Tixcacal Guardia, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-28-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 15 de octubre del 2025 12:30 Horas	14 de octubre del 2025 09:00 horas.	15 de octubre del 2025 13:00 horas.	22 de octubre del 2025 13:30 horas.	03 de noviembre del 2025 09:40 horas.	Rehabilitación de Parque Público.	Thabasco, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-29-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 16 de octubre del 2025 10:30 Horas	15 de octubre del 2025 09:00 horas.	16 de octubre del 2025 11:00 horas.	23 de octubre del 2025 08:30 horas.	03 de noviembre del 2025 10:00 horas.	Ampliación de Red de Electrificación Subterránea.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la colonia Rafael Edgar Melgar.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-30-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 16 de octubre del 2025 11:30 Horas	15 de octubre del 2025 09:00 horas.	16 de octubre del 2025 12:00 horas.	23 de octubre del 2025 11:00 horas.	03 de noviembre del 2025 10:20 horas	Construcción de Red de Alumbrado Público.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la colonia Cecilio Chi.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-31-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 16 de octubre del 2025 12:30 Horas	15 de octubre del 2025 09:00 horas.	16 de octubre del 2025 13:00 horas.	23 de octubre del 2025 13:30 horas.	03 de noviembre del 2025 10:40 horas.	Construcción de Aula en el Centro de Estudio de Bachillerato con clave C.C.T. 23EBH0007B	X-Hazil Sur, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-32-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 17 de octubre del 2025 10:30 Horas	16 de octubre del 2025 09:00 horas.	17 de octubre del 2025 11:00 horas.	24 de octubre del 2025 08:30 horas.	03 de noviembre del 2025 11:00 horas.	Construcción de Aula en la Escuela Preescolar Jardín de Niños 01MAC0141, con clave C.C.T. 23DJN0228V.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-33-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 17 de octubre del 2025 11:30 Horas	16 de octubre del 2025 09:00 horas.	17 de octubre del 2025 12:00 horas.	24 de octubre del 2025 11:00 horas.	03 de noviembre del 2025 11:20 horas.	Construcción de Sistema de Captación de Agua Pluvial (Pozo de Absorción) Segunda Parte.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias: Centro, Cecilio Chi, Francisco May, Juan Bautista Vega y Constituyentes.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-34-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 17 de octubre del 2025 12:30 Horas	16 de octubre del 2025 09:00 horas.	17 de octubre del 2025 13:00 horas.	24 de octubre del 2025 12:00 horas.	03 de noviembre del 2025 11:40 horas.	Construcción de Sistema de Captación de Agua Pluvial (Pozo de Absorción).	Ruta 1: Incluye las localidades de Chunhuhub, Señor, Tapiche y Tixcacal, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-35-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 20 de octubre del 2025 10:30 Horas	17 de octubre del 2025 09:00 horas.	20 de octubre del 2025 11:00 horas.	27 de octubre del 2025 08:30 horas.	03 de noviembre del 2025 12:00 horas.	Construcción de Sistema de Captación de Agua Pluvial (Pozo de Absorción).	Ruta 2: Incluye las localidades de Trujillo, Noh-Bec y X-Pichil, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-36-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 20 de octubre del 2025 11:30 Horas	17 de octubre del 2025 09:00 horas.	20 de octubre del 2025 12:00 horas.	27 de octubre del 2025 11:00 horas.	03 de noviembre del 2025 12:20 horas.	Construcción de Sistema de Captación de Agua Pluvial (Pozo de Absorción).	Ruta 3: Incluye las localidades de Ramonal, Presidente Juárez, Ignacio Manuel Altamirano y Nuevo Israel, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-37-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 20 de octubre del 2025 12:30 Horas	17 de octubre del 2025 09:00 horas.	20 de octubre del 2025 13:00 horas.	27 de octubre del 2025 12:00 horas.	03 de noviembre del 2025 12:40 horas.	Rehabilitación de Pavimentación.	Chunhuhub, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	60 Días naturales
FCP-OP-LP-39-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 21 de octubre del 2025 10:30 Horas	20 de octubre del 2025 09:00 horas.	21 de octubre del 2025 11:00 horas.	28 de octubre del 2025 08:30 horas.	03 de noviembre del 2025 13:00 horas.	Construcción de Carretera.	San Antonio Nuevo, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-38-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 21 de octubre del 2025 11:30 Horas	20 de octubre del 2025 09:00 horas.	21 de octubre del 2025 12:00 horas.	28 de octubre del 2025 11:00 horas.	03 de noviembre del 2025 13:20 horas.	Construcción de Cancha.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Rafael Edgar Melgar.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
							Ampliación de Red de Agua Entubada.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Rafael Edgar Melgar.		10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
							Construcción de Pavimentación (Primera Parte).	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Rafael Edgar Melgar.		10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-40-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 21 de octubre del 2025 12:30 Horas	20 de octubre del 2025 09:00 horas.	21 de octubre del 2025 13:00 horas.	28 de octubre del 2025 11:50 horas.	03 de noviembre del 2025 13:40 horas.	Construcción de Pavimentación (Segunda Parte).	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Leona Vicario, Lázaro Cárdenas y Rafael Edgar Melgar.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-41-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 22 de octubre del 2025 10:30 Horas	21 de octubre del 2025 09:00 horas.	22 de octubre del 2025 11:00 horas.	29 de octubre del 2025 08:30 horas.	03 de noviembre del 2025 14:00 horas.	Construcción de Pavimentación.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Constituyentes y Francisco May.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-42-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 22 de octubre del 2025 11:30 Horas	21 de octubre del 2025 09:00 horas.	22 de octubre del 2025 12:00 horas.	29 de octubre del 2025 09:30 horas.	03 de noviembre del 2025 14:20 horas.	Construcción de Cancha.	Noh-Bec, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
							Construcción de Pavimentación.	Noh-Bec, Quintana Roo.		10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-43-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 22 de octubre del 2025 12:30 Horas	21 de octubre del 2025 09:00 horas.	22 de octubre del 2025 13:00 horas.	29 de octubre del 2025 12:30 horas.	03 de noviembre del 2025 14:40 horas.	Construcción de Cancha.	Petcacab, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
							Ampliación de Red de Agua Entubada.	Petcacab, Quintana Roo.		10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-44-2025	$5,000.00	A partir del 05 de octubre y hasta el 22 de octubre del 2025 13:30 Horas	21 de octubre del 2025 09:00 horas.	22 de octubre del 2025 14:00 horas.	29 de octubre del 2025 14:30 horas.	03 de noviembre del 2025 15:00 horas.	Ampliación de Red de Agua Entubada.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Rafael Edgar Melgar, Juan Bautista Vega y Javier Rojo Gómez.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales

Las Bases de Licitación se encuentran disponibles para su venta en la Dirección de Obras Públicas del Municipio de F. Carrillo Pto. Q. Roo, sita en calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez, Col. Centro, Ciudad de Felipe Carrillo Pto. Q. Roo; en horario de oficina de 9:00 a 14:00 horas de acuerdo al Art. 27 fracc. X de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

La forma de pago es en efectivo o cheque a nombre del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, en la caja ubicada en la planta alta del palacio municipal, sito en la calle 66 entre 65 y 67 col. centro de la ciudad de Felipe Carrillo Pto, Quintana Roo.

La procedencia de los recursos es del ramo 33.- Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) Ejercicio 2025

La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Obras Públicas al día y hora señalados en el recuadro. Sito en la calle

b).- Capacidad Financiera.

DEMOSTRAR LA CAPACIDAD FINANCIERA CON ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO Y BALANCE GENERAL AUDITADO DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, ANEXANDO COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR, AUNO A LA EMPRESA Y LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL SAT.

c).- Requisitos Generales que deberán ser cubiertos:

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN EL