

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Presidencia Municipal
Licitación Pública Nacional
Convocatoria No. HAFCP-DOP-03

En cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, el Municipio de Felipe Carrillo Puerto convoca a las personas físicas o morales que estén en posibilidad de llevar a cabo la Obra Pública que a continuación se describe y desean participar en las licitaciones que serán financiadas con fondo del ramo 33.- Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), para el ejercicio fiscal 2025, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Número de Licitación	Costo de Bases, \$	Periodo de Inscripción y Adquisición de Bases	Visita al Lugar de Trabajos	Junta de Aclaraciones	Presentación y apertura de las Propuestas	Fallo	Descripción General de la Obra	Localidad	Fecha de firma de contrato	Fecha de inicio	Plazo de Ejecución
FCP-OP-LP-23-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 14 de octubre del 2025 10:30 Horas	13 de octubre del 2025 09:00 horas.	14 de octubre del 2025 11:00 horas.	21 de octubre del 2025 08:30 horas.	03 de noviembre del 2025 08:00 horas.	Construcción de Cuarto para Baño con Construcción de Sanitario con Biodgestor.	Tepich, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-24-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 14 de octubre del 2025 11:30 Horas	13 de octubre del 2025 09:00 horas.	14 de octubre del 2025 12:00 horas.	21 de octubre del 2025 11:00 horas.	03 de noviembre del 2025 08:20 horas.	Construcción de Cuarto para Baño con Construcción de Sanitario con Biodgestor.	Ruta 1.- Incluye las localidades de Nueva Loria, Nuevo Israel y Emiliano Zapata, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-25-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 14 de octubre del 2025 12:30 Horas	13 de octubre del 2025 09:00 horas.	14 de octubre del 2025 13:00 horas.	21 de octubre del 2025 13:30 horas.	03 de noviembre del 2025 08:40 horas.	Construcción de Cuarto para Baño con Construcción de Sanitario con Biodgestor.	Ruta 2.- Incluye las localidades de Dzula, Leguna Kama y Yoscut, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-26-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 15 de octubre del 2025 10:30 Horas	14 de octubre del 2025 09:00 horas.	15 de octubre del 2025 11:00 horas.	22 de octubre del 2025 08:30 horas.	03 de noviembre del 2025 09:00 horas.	Construcción de Cuarto para Baño con Construcción de Sanitario con Biodgestor.	Ruta 3.- Incluye las localidades de Yodzonot Chico y San Ramón, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-27-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 15 de octubre del 2025 11:30 Horas	14 de octubre del 2025 09:00 horas.	15 de octubre del 2025 12:00 horas.	22 de octubre del 2025 11:00 horas.	03 de noviembre del 2025 09:20 horas.	Construcción de Cuarto para Baño con Construcción de Sanitario con Biodgestor.	Ruta 4.- Incluye las localidades de Canzopchen y Tixcael Guardia, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-28-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 15 de octubre del 2025 12:30 Horas	14 de octubre del 2025 09:00 horas.	15 de octubre del 2025 13:00 horas.	22 de octubre del 2025 13:30 horas.	03 de noviembre del 2025 09:40 horas.	Rehabilitación de Parque Público.	Tihosuco, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-29-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 16 de octubre del 2025 10:30 Horas	15 de octubre del 2025 09:00 horas.	16 de octubre del 2025 11:00 horas.	23 de octubre del 2025 08:30 horas.	03 de noviembre del 2025 10:00 horas.	Ampliación de Red de Electrificación Subterránea.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la colonia Rafael Edger Melgar.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-30-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 16 de octubre del 2025 11:30 Horas	15 de octubre del 2025 09:00 horas.	16 de octubre del 2025 12:00 horas.	23 de octubre del 2025 11:00 horas.	03 de noviembre del 2025 10:20 horas.	Construcción de Red de Alumbrado Público.	X-Hazil Sur, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-31-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 16 de octubre del 2025 12:30 Horas	15 de octubre del 2025 09:00 horas.	16 de octubre del 2025 13:00 horas.	23 de octubre del 2025 13:30 horas.	03 de noviembre del 2025 10:40 horas.	Construcción de Aula en el Centro de C.C.T. 23EIMS007B.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la colonia Cecilio Chi.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-32-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 17 de octubre del 2025 10:30 Horas	16 de octubre del 2025 09:00 horas.	17 de octubre del 2025 11:00 horas.	24 de octubre del 2025 08:30 horas.	03 de noviembre del 2025 11:00 horas.	Construcción de Aula en la Escuela Prescolar Jardín de Niños KIMACCLAL con clave C.C.T. 23DJ0228V.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-33-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 17 de octubre del 2025 11:30 Horas	16 de octubre del 2025 09:00 horas.	17 de octubre del 2025 12:00 horas.	24 de octubre del 2025 11:00 horas.	03 de noviembre del 2025 11:20 horas.	Construcción de Sistema de Captación de Agua Pluvial (Fozo de Absorción) Segunda Paré.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias: Centro, Cecilio Chi, Francisco May, Juan Bautista Vega y Constituyentes.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-34-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 17 de octubre del 2025 12:30 Horas	16 de octubre del 2025 09:00 horas.	17 de octubre del 2025 13:00 horas.	24 de octubre del 2025 13:30 horas.	03 de noviembre del 2025 11:40 horas.	Construcción de Sistema de Captación de Agua Pluvial (Fozo de Absorción).	Ruta 1.- Incluye las localidades de Tizuc, Chumuhub, Señor, Tepich y Tihosuco, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-35-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 20 de octubre del 2025 10:30 Horas	17 de octubre del 2025 09:00 horas.	20 de octubre del 2025 11:00 horas.	27 de octubre del 2025 08:30 horas.	03 de noviembre del 2025 12:00 horas.	Construcción de Sistema de Captación de Agua Pluvial (Fozo de Absorción).	Ruta 2.- Incluye las localidades de Tizuc, Non-Bec y X-Hazil, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-36-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 20 de octubre del 2025 11:30 Horas	17 de octubre del 2025 09:00 horas.	20 de octubre del 2025 12:00 horas.	27 de octubre del 2025 11:00 horas.	03 de noviembre del 2025 12:20 horas.	Construcción de Sistema de Captación de Agua Pluvial (Fozo de Absorción).	Ruta 3.- Incluye las localidades de Ramonal, Presidente Juárez, Ignacio Manuel Alamiarano y Nuevo Israel, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-37-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 20 de octubre del 2025 12:30 Horas	17 de octubre del 2025 09:00 horas.	20 de octubre del 2025 13:00 horas.	27 de octubre del 2025 13:30 horas.	03 de noviembre del 2025 12:40 horas.	Rehabilitación de Pavimentación.	Chumuhub, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-38-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 21 de octubre del 2025 10:30 Horas	20 de octubre del 2025 09:00 horas.	21 de octubre del 2025 11:00 horas.	28 de octubre del 2025 08:30 horas.	03 de noviembre del 2025 13:00 horas.	Construcción de Carretera.	San Antonio Nuevo, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-39-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 21 de octubre del 2025 11:30 Horas	20 de octubre del 2025 09:00 horas.	21 de octubre del 2025 12:00 horas.	28 de octubre del 2025 11:00 horas.	03 de noviembre del 2025 13:20 horas.	Construcción de Pavimentación (Primera Paré).	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Emiliano Zapata, Lazaro Cardenas y Rafael Edger Melgar.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-40-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 21 de octubre del 2025 12:30 Horas	20 de octubre del 2025 09:00 horas.	21 de octubre del 2025 13:00 horas.	28 de octubre del 2025 13:30 horas.	03 de noviembre del 2025 13:40 horas.	Construcción de Pavimentación (Segunda Paré).	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Emiliano Zapata, Lazaro Cardenas y Rafael Edger Melgar.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-41-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 22 de octubre del 2025 10:30 Horas	21 de octubre del 2025 09:00 horas.	22 de octubre del 2025 11:00 horas.	29 de octubre del 2025 08:30 horas.	03 de noviembre del 2025 14:00 horas.	Construcción de Pavimentación.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Constituyentes y Francisco May.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-42-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 22 de octubre del 2025 11:30 Horas	21 de octubre del 2025 09:00 horas.	22 de octubre del 2025 12:00 horas.	29 de octubre del 2025 10:30 horas.	03 de noviembre del 2025 14:20 horas.	Construcción de Camino.	Non-Bec, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-43-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 22 de octubre del 2025 12:30 Horas	21 de octubre del 2025 09:00 horas.	22 de octubre del 2025 13:00 horas.	29 de octubre del 2025 12:30 horas.	03 de noviembre del 2025 14:40 horas.	Ampliación de Red de Agua Embebada.	Pelcaeb, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales
FCP-OP-LP-44-2025	\$5,000.00	A partir del 06 de octubre y hasta el 22 de octubre del 2025 13:30 Horas	21 de octubre del 2025 09:00 horas.	22 de octubre del 2025 14:00 horas.	29 de octubre del 2025 14:30 horas.	03 de noviembre del 2025 15:00 horas.	Ampliación de Red de Agua Embebada.	Pelcaeb, Quintana Roo.	05 de noviembre del 2025 de 09:00 a 14:00 horas.	10 de noviembre del 2025	50 Días naturales

Las Bases de Licitación se encuentran disponibles para su venta en la Dirección de Obras Públicas del Municipio de F. Carrillo Pto. Q. Roo, sita en calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez, Col. Centro, Ciudad de Felipe Carrillo Pto. Q. Roo, en horario de oficina de 9:00 a 14:00 horas de acuerdo al Art. 27 fracc. X de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

La forma de pago es en efectivo o cheque a nombre del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, en la caja ubicada en la planta alta del palacio municipal, sita en la calle 66 sin entre 65 y 67 col. centro de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

La procedencia de los recursos es del ramo 33.- Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) Ejercicio 2025

La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Obras Públicas el día y hora señalados en el recuadro. Sita en la calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez.

La visita al lugar de ejecución de los trabajos se realizará en los lugares señalados, partiendo de las oficinas de la Dirección de Obras Públicas. Sita en la calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez.

El acto de presentación de propuestas será en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas el día y hora señalados, sita en la calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez.

El fallo será en los días y horas arriba señaladas. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será el español. La moneda en que deberá cotizarse la proposición será el peso mexicano. Se otorgará un anticipo del 30%, dividido en un 10% del monto del contrato para el inicio de los trabajos y un 20% para la compra de materiales y equipo de instalación permanente. Por obra.

c).- Requisitos Generales que deberán ser cubiertos:
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO (VIGENTES 2025).
COPIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE OTORGA PERSONALIDAD AL REPRESENTANTE LEGAL.
COPIA DEL TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIÓN EN SU CASO, SEGÚN NATURALEZA JURÍDICA
DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 37 Y 74 DE LA LEY DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

d).- Capacidad Financiera.
DEMOSTRAR LA CAPACIDAD FINANCIERA CON ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO Y BALANCE GENERAL AUDITADO DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, ANEXO A LA COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR, AJENO A LA EMPRESA Y LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL SAT.
c).- Requisitos Generales que deberán ser cubiertos:
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO (VIGENTES 2025).
COPIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE OTORGA PERSONALIDAD AL REPRESENTANTE LEGAL.
COPIA DEL TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIÓN EN SU CASO, SEGÚN NATURALEZA JURÍDICA
DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 37 Y 74 DE LA LEY DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

El evento es organizado por el Gobierno del Estado a través de Coqhcyt, y está dirigido a estudiantes de niveles básico y superior, además clubes de ciencia independientes de divulgación científica. Cada planetario tiene como finalidad promover la ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas en niñas, niños y jóvenes creando espacios de intercambio de conocimientos, el aprendizaje y la innovación científica. El funcionario estatal indicó que los clubes que participarán, presentaron un proyecto alineado con los temas mencionados. “Completaron formulario de registro y seleccionaron un club para la participación dentro de la semana afirmó. Dijo que el evento está abierto para todo el público, para que pueda conocer los proyectos científicos. Más información sobre las sedes, días y horarios, pueden consultarse en el sitio web del Coqhcyt o en sus redes sociales.”

“No sabemos cuántos proyectos recibirán, pero cada son decenas, de los les se hace una evaluación, de acuerdo a características y el beneficio que podría tener para los niños jóvenes de la entidad explicó. El evento es organizado por el Gobierno del Estado a través de Coqhcyt, y está dirigido a estudiantes de niveles básico y superior, además clubes de ciencia independientes de divulgación científica. Cada planetario tiene como finalidad promover la ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas en niñas, niños y jóvenes creando espacios de intercambio de conocimientos, el aprendizaje y la innovación científica. El funcionario estatal indicó que los clubes que participarán, presentaron un proyecto alineado con los temas mencionados. “Completaron formulario de registro y seleccionaron un club para la participación dentro de la semana afirmó. Dijo que el evento está abierto para todo el público, para que pueda conocer los proyectos científicos. Más información sobre las sedes, días y horarios, pueden consultarse en el sitio web del Coqhcyt o en sus redes sociales.”