do que el semáforo había marcado color verde, puso en marcha su automóvil color rojo, sin placas, el cual no avanzó mucho, ya que el neumático frontal izquierdo salió disparado, sin que causara mayores daños materiales.

El conductor del automóvil logró frenar, quien permaneció por espacio de 15 minutos obstruyendo el cruzamiento, pero gracias a los testigos pudo poner en marcha el auto, al ser apoyado para que se colocara el neumático y continuara su recorrido.

lizado lo trasladaron al Hospital General.

En el mismo lugar los paramédicos atendieron a un segundo joven de iniciales J.C.T., de 31 años de edad, quien presentó

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Presidencia Municipal
Licitación Pública Nacional
Convocatoria No. HAFCP-DOP-02

En cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, el Municipio de Felipe Carrillo Puerto convoca a las personas físicas o morales que estén en posibilidad de llevar a cabo las Obras Publicas que a continuación se describen y desean participar en las licitaciones que serán financiadas con fondo del ramo 33.- Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Número de Licitación	Costo de Bases, $	Fecha Limite de Inscripcion y Adquisicion de Bases	Visita al Lugar de los Trabajos	Junta de Aclaraciones	Presentación y apertura de las Propuestas	Fallo	Descripción General de la Obra	Localidad	Fecha de firma de contrato	Fecha de inicio	Plazo de Ejecución
FCP-OP-LP-19-2019	$3,500.00	Del 17 al 25 de junio del 2019 de 09:00 A 14:00 Horas	24 de junio del 2019 09:00 horas.	25 de junio del 2019 12:00 horas.	02 de julio del 2019 08:30 horas.	05 de julio del 2019 12:00 horas.	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Señalética Sector I	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	09 de julio del 2019 de 09:00 a 14:00 horas.	16 de julio del 2019	120 Días naturales
FCP-OP-LP-20-2019	$3,500.00	Del 17 al 25 de junio del 2019 de 09:00 A 14:00 Horas	24 de junio del 2019 09:00 horas	25 de junio del 2019 12:00 horas.	02 de julio del 2019 10:30 horas	05 de julio del 2019 12:30 horas.	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Señalética Sector II.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	09 de julio del 2019 de 09:00 a 14:00 horas	16 de julio del 2019	120 Días naturales
FCP-OP-LP-21-2019	$3,500.00	Del 17 al 25 de junio del 2019 de 09:00 A 14:00 Horas	24 de junio del 2019 09:00 horas.	25 de junio del 2019 12:00 horas.	02 de julio del 2019 12:30 horas.	05 de julio del 2019 12:40 horas	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Señalética Sector III.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	09 de julio del 2019 de 09:00 a 14:00 horas.	16 de julio del 2019	120 Días naturales
FCP-OP-LP-22-2019	$3,500.00	Del 17 al 25 de junio del 2019 de 09:00 A 14:00 Horas	24 de junio del 2019 09:00 horas.	25 de junio del 2019 13:00 horas.	02 de julio del 2019 14:30 horas.	05 de julio del 2019 15:00 horas.	Construcción de Guarniciones y Banquetas.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Francisco May, Cecilio Chi, Emiliano Zapata, Laura Vicario y Juan Saulete Vega	09 de julio del 2019 de 09:00 a 14:00 horas.	16 de julio del 2019	120 Días naturales
FCP-OP-LP-23-2019	$3,500.00	Del 17 al 25 de junio del 2019 de 09:00 A 14:00 Horas	25 de junio del 2019 09:00 horas.	26 de junio del 2019 11:00 horas.	03 de julio del 2019 08:30 horas.	05 de julio del 2019 13:20 horas.	Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado publico	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Centro, Jesús Martínez Ross, Francisco May, Huayumá, Juan Saulete Vega, Javier Rejo Gómez, Cecilio Chi, Laura Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lázaro Cárdenas, Plan de Ayala, Plan de Ayala, Plan de Guadalupe y Plan de la Norte.	09 de julio del 2019 de 09:00 a 14:00 horas.	16 de julio del 2019	90 Días naturales
FCP-OP-LP-24-2019	$3,500.00	Del 17 al 25 de junio del 2019 de 09:00 A 14:00 Horas	25 de junio del 2019 09:00 horas.	26 de junio del 2019 12:00 horas.	03 de julio del 2019 11:00 horas.	05 de julio del 2019 13:40 horas.	Ampliación de red de energía eléctrica	Tihosuco, Quintana Roo	09 de julio del 2019 de 09:00 a 14:00 horas	16 de julio del 2019	120 Días naturales
FCP-OP-LP-25-2019	$3,500.00	Del 17 al 25 de junio del 2019 de 09:00 A 14:00 Horas	25 de junio del 2019 09:00 horas.	26 de junio del 2019 13:00 horas.	03 de julio del 2019 13:30 horas.	05 de julio del 2019 14:00 horas.	Construcción de Calles de Terracería a Nivel Sub-Rasante.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Francisco May, Emiliano Zapata, Huayumá, Juan Saulete Vega y Javier Rejo Gomez.	09 de julio del 2019 de 09:00 a 14:00 horas	16 de julio del 2019	120 Días naturales
FCP-OP-LP-26-2019	$3,500.00	Del 17 al 27 de junio del 2019 de 09:00 A 14:00 Horas	26 de junio del 2019 09:00 horas.	27 de junio del 2019 11:00 horas.	04 de julio del 2019 08:30 horas	05 de julio del 2019 14:20 horas.	Construcción de techo firme de lámina metálica.	Ruta: Señor 1. Quintana Roo, Incluye las comunidades de Pino Suarez (20), Tixcacal Guardia (30), Yaxley (30), Chenchen Comandante (20), San Antonio Nuevo (16) y San Antonio Segundo, Quintana Roo (8).	09 de julio del 2019 de 09:00 a 14:00 horas	16 de julio del 2019	120 Días naturales
FCP-OP-LP-27-2019	$3,500.00	Del 17 al 27 de junio del 2019 de 09:00 A 14:00 Horas	26 de junio del 2019 09:00 horas.	27 de junio del 2019 12:00 horas.	04 de julio del 2019 11:00 horas.	05 de julio del 2019 14:40 horas	Construcción de techo firme de lámina metálica	Ruta: Señor 2 Incluye las comunidades de Tuzik (30), San José Segundo (20), Santa Rosa (30), San Felipe Bacalar (25), Carrizalchen (20), Trapich (20) y Melchor Ocampo, Quintana Roo (20)	09 de julio del 2019 de 09:00 a 14:00 horas.	16 de julio del 2019	120 Días naturales
FCP-OP-LP-28-2019	$3,500.00	Del 17 al 27 de junio del 2019 de 09:00 A 14:00 Horas	26 de junio del 2019 09:00 horas	27 de junio del 2019 12:00 horas.	04 de julio del 2019 13:30 horas.	05 de julio del 2019 15:00 horas	Construcción de techo firme de lámina metálica.	Ruta. Señor 5 Incluye las comunidades de Santa Amelia (16), Tres Reyes (19), Cecilio Chi (16), Chunyaxche (20), Chumpon (30), Chun-On (20), Chun-Yan (30), Kankabdzonot (20) e Yodzonot chico, Quintana Roo (18)	09 de julio del 2019 de 09:00 a 14:00 horas.	16 de julio del 2019	120 Días naturales

Las Bases de Licitación se encuentran disponibles para su venta en la Dirección de Obras Públicas del Municipio de F. Carrillo Pto. Q. Roo, sita en calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez, Col. Centro, Ciudad de Felipe Carrillo Pto, Q. Roo; en horario de oficina de 9.00 a 14:00 horas de acuerdo al Art. 27 fracc. X de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

La forma de pago es en efectivo o cheque a nombre del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, en la caja ubicada en la planta alta del palacio municipal, sita en la calle 66 s/n entre 65 y 67 col. centro de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

La procedencia de los recursos es del ramo 33.- Fondo para la Infraestructura Social Municipal Ejercicio 2019

La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Obras Públicas el día y hora señalados en el recuadro. Sita en la calle 63 esquina con la Av. Benito Juárez.

[illegible] los trabajos se realizará en los lugares señalados, partiendo de las oficinas de la Dirección de Obras Públicas.

b).- Capacidad Financiera.

DEMOSTRAR LA CAPACIDAD FINANCIERA CON ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO Y BALANCE GENERAL AUDITADO DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, ANEXANDO COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR, AJENO A LA EMPRESA Y LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL SAT.

c).- Requisitos Generales que deberán ser cubiertos:

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO (VIGENTES 2019).

COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE OTORGA PERSONALIDAD AL REPRESENTANTE LEGAL.